

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 77 DEL 13/05/2022

OGGETTO: *Accordo Quadro per "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" – Affidamento Contratto Applicativo 2.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 -2024 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n°38 del 08/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso:

- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n. 114 del 12/05/2021 del Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stato stabilito di espletare una procedura negoziata e, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di procedere alla stipula del citato accordo quadro, in base ai criteri esplicitati nei suddetti atti;
- che con i predetti atti sono stati approvati i relativi documenti di gara;
- che con determinazione dirigenziale n. 114/2021 è stato stabilito che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 179 del 23/07/2021, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale Settore 5 n. 187 del 09/08/2021, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 17/06/2021 e n. 2 del 01/07/2021 e conseguentemente i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82 che ha offerto un ribasso pari al 27,700% con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offerte valide;
- che in data 24/11/2021 è stato stipulato il contratto di Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" con il CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, Rep.n. 13249/2021;
 - che l'appaltatore, nel DGUE, in sede di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656 e che pertanto i lavori relativi al contratto applicativo n. 2 per l'importo contrattuale di € 311.022,91 oltre IVA 22% e così per complessivi € 379.447,95 sono affidati alla ditta SACCO GIOVANNI S.R.L.;

Dato atto:

- del Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 con il CONSORZIO STABILE F2B sottoscritto in data 25/11/2021 approvato con determinazione dirigenziale n. 321 del 14/12/2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 274 del 16/11/2021 è stato individuato il gruppo di progettazione così predisposto:

RUP: Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1

Progettisti: Geom. Leonardo Viciani, Geom. Alessio Paladini, Geom. Andrea Manichi, Ing.- Carlo Spagna, Per.Ind. Lari Andrea e per.ind. Consigli Paolo (U.O. 5.1) e, per verde urbano, geom.Paolo Bellocci (U.O. 5.3)

- che occorre procedere all'affidamento del 2° Contratto applicativo all'impresa esecutrice i lavori di manutenzione straordinaria CONSORZIO STABILE F2B che ha individuato, quale impresa esecutrice, la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pon-

tecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

- che l'importo stimato del quadro economico per l'esecuzione dei lavori del 2° Contratto applicativo ammonta a € 440.000,00;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 10/12/2021 con cui sono stati individuati i tratti di intervento del Contratto applicativo n. 2 ed approvati gli elaborati progettuali di seguito elencati:

- . EEG2 - Elenco Elaborati Generale
- . CSA2 - Capitolato Speciale d'Appalto
- . QEC2 - Quadro Economico Complessivo
- . DTS2 - Disciplinare Tecnico Opere Stradali
- . DTP2 - Disciplinare Tecnico Illuminazione Pubblica
- . KGL2 - Cronoprogramma Generale dei Lavori
- . SCA2 - Schema Contratto Applicativo
- . Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N. 1

- **Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini**

Gruppo di Progettazione: Progetto Opere edili Stradali Geom. Leonardo Viciani, progetto Opere a verde Dott. Paolo Bellocci, RUP Ing. Gabriele Passeri;

- ART1 Allegato – Relazione Tecnica
- ACL1 Allegato – Computo metrico estimativo – Lavori
- ACS1 Allegato – Computo metrico estimativo – Sicurezza
- ADV1 Allegato – Descrizione e disciplinare parte a verde
- AKL1 Allegato – Cronoprogramma dei lavori
- T001 Tavola grafica – Planimetria generale interventi
- T002 Tavola grafica – Particolare Largo Spontini

- **via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle**

Gruppo di Progettazione: Progetto Opere Stradali Geom. Andrea Manichi; Progetto Opere impiantistiche Per.Ind. Andrea Lari, RUP Ing. Gabriele Passeri;

- ART1 Allegato – Relazione Tecnica
- ACL1 Allegato – Computo metrico estimativo – Lavori
- ACS1 Allegato – Computo metrico estimativo – Sicurezza
- AKL1 Allegato – Cronoprogramma dei lavori
- T001 Tavola grafica – Planimetria
- T002 Tavola grafica – Captazione meteoriche – Abitato di Vigliano

ed è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023			
Contratto applicativo 2:			
- Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		

A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 263.712,30	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 11.008,35	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 1.577,33	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 19.481,26	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 14.676,75	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 310.455,99	€ 310.455,99
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 295.779,24	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 14.676,75	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 26.347,30	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 6.102,38	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 1.525,60	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 68.300,32	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 9.668,41	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 129.544,01	€ 129.544,01
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 440.000,00

Rilevato che, a seguito della consegna degli elaborati della sicurezza da parte del coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari, risulta modificato l'importo relativo la sicurezza e che pertanto, pur mantenendo invariato il totale del quadro economico complessivo del contratto ap-

plicativo 2 approvato con DGC n. 194/2021, risultano modificate le voci della sicurezza e di conseguenza il totale dei lavori, il fondo incentivante, l'IVA sui lavori e l'IVA sulle altre voci e conseguentemente la Relazione tecnica per Largo Spontini e la Relazione tecnica per via delle Fonti collinare redatte dai progettisti della U.O. 5.1 Servizi tecnici;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra, approvare con il presente atto il nuovo quadro economico dei lavori, invariato nell'importo complessivo e più sotto riportato, la Relazione tecnica per Largo Spontini, la Relazione tecnica per via delle Fonti collinare redatte dai progettisti della U.O. 5.1 Servizi tecnici e gli elaborati della sicurezza presentati dal coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari qui di seguito elencati:

01_Relazione tecnica aggiornata - Spontini

01_Relazione tecnica aggiornata – via delle Fonti Collinare

Fascicolo d'opera Largo Spontini

Fascicolo d'opera via delle Fonti

Layout PSC Largo Spontini

Layout PSC via delle Fonti

PSC_Largo Spontini

PSC_via delle Fonti

PSC_GENERALE

QEC2_Quadro Economico complessivo aggiornato

Di dare atto che il nuovo quadro economico relativo ai lavori del Contratto applicativo n. 2, risulta essere il seguente:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo 2:			
- Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 263.712,30	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 11.008,35	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 1.577,33	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 19.481,26	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 15.243,67	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 311.022,91	€ 311.022,91
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 295.779,24	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.243,67	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 25.772,02	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	

B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 6.110,55	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 1.525,60	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 68.425,04	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 9.541,84	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 128.977,09	€ 128.977,09
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 440.000,00

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo relativo ai lavori del Contratto Applicativo n. 2, come sopra descritti, sottoscritto dal RUP in data 06/05/2022 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, depositato in forma cartacea in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Dato atto che:

.con nota del Dirigente del Settore 5 del 19/11/2021 è stato richiesto al Dirigente del Settore 3 variazioni fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000) per le motivazioni riportate nella citata nota e nel relativo prospetto allegato per gli interventi Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo n.1;

. con determinazione dirigenziale del Settore 3 "Risorse" n. 338 del 3/12/2021, si è provveduto allo spostamento per esigibilità 2022 delle somme relative all'appalto Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo n.2;

. per quanto sopra la copertura finanziaria del nuovo quadro economico complessivo è garantita come segue:

anno 2022

_ € 379.447,95 a titolo di lavori e IVA sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincola-

to di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo);

_ € 7.638,98 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo);

_ € 6.128,90 per incarico professionale coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo);

_ 46.784,17 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo);

Dato atto:

- che a seguito della sottoscrizione del contratto applicativo saranno consegnati i lavori mediante verbale di consegna dei lavori e contestualmente gli stessi avranno inizio nell'anno 2022;
- che Responsabile del procedimento è l'Ing. Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- che il Gruppo di progettazione è così individuato:

Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è il geom. Leonardo Viciani, Specialista in attività tecniche e progettuali;

Direttori operativi: Geom. Andrea Manichi, esperto in attività tecnico progettuali, Per.Ind. Andrea Lari, per le opere impiantistiche, esperto in attività tecnico progettuali, il Dott. Paolo Bellocci, Specialista in attività tecniche e progettuali, per le opere a verde;
Coordinatore per la sicurezza è l'ing. Luca Bari, professionista incaricato con atto n 18 del 03/02/2022;

- che la stazione appaltante relativamente alle gara per accordo quadro, ha acquisito un CIG master (8749429139) e successivamente provvede all'acquisizione presso l'ANAC, per ciascun contratto applicativo, del CIG derivato;
- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
 - che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19
 - che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004

Ritenuto di affidare i lavori relativi al contratto applicativo n. 2 per l'importo contrattuale di € 311.022,91 oltre IVA 22% e così per complessivi € 379.447,95 al CONSORZIO STABILE F2B che ha individuato quale impresa esecutrice, la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656, Rep.n. 13249/2021;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del

Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

- Di dare atto che l'importo stimato per l'esecuzione dei lavori del 2° contratto applicativo è riassunto nel seguente nuovo quadro economico, invariato nell'importo complessivo rispetto alla DGC n. 194/2021, ed approvato con il presente atto:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo 2:			
- Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 263.712,30	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 11.008,35	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 1.577,33	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 19.481,26	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 15.243,67	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 311.022,91	€ 311.022,91
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 295.779,24	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.243,67	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 25.772,02	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 6.110,55	

B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 1.525,60	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 68.425,04	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 9.541,84	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 128.977,09	€ 128.977,09
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 440.000,00

- Di approvare i seguenti documenti progettuali relativi al 2° contratto applicativo redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari, allegati parte integrante del presente provvedimento:

01_Relazione tecnica aggiornata - Spontini
 01_Relazione tecnica aggiornata – via delle Fonti Collinare
 Fascicolo d'opera Largo Spontini
 Fascicolo d'opera via delle Fonti
 Layout PSC Largo Spontini
 Layout PSC via delle Fonti
 PSC_Largo Spontini
 PSC_via delle Fonti
 PSC_GENERALE
 QEC2_Quadro Economico complessivo aggiornato

3. Di prendere atto del verbale di validazione del progetto definitivo relativo ai lavori del Contratto Applicativo n. 2 sottoscritto dal RUP in data 06/05/2022, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, depositato in forma cartacea in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

4. Di affidare i lavori relativi al contratto applicativo n. 2 per l'importo contrattuale di € 311.022,91 oltre IVA 22% e così per complessivi € 379.447,95 al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021, **che ha individuato quale** ditta esecutrice la SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

5. Di dare atto che:

.con nota del Dirigente del Settore 5 del 19/11/2021 è stato richiesto al Dirigente del Settore 3 variazioni fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000) per le motivazioni riportate nella citata nota e nel relativo prospetto allegato per gli interventi Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo n.2;

. con determinazione dirigenziale del Settore 3 "Risorse" n. 338 del 3/12/2021, si è provveduto allo spostamento per esigibilità 2022 delle somme relative all'appalto Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo n.2;

. per quanto sopra la copertura finanziaria del quadro economico complessivo è garantita come segue:

anno 2022

_ € 379.447,95 a titolo di lavori e IVA sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp. n. 365/2022 sub 173/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

_ € 7.638,98 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 365/2022 sub 174/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

_ € 6.128,90 per incarico professionale coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 365/2022 sub 98/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

_ € 46.784,17 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 365/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

6. Di dare atto che a seguito della sottoscrizione del contratto applicativo saranno consegnati i lavori mediante verbale di consegna dei lavori e contestualmente gli stessi avranno inizio nell'anno 2022;

7. Di dare atto:

che Responsabile del procedimento è l'Ing. Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- che il Gruppo di progettazione è così individuato:

Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è il geom. Leonardo Viciani, Specialista in attività tecniche e progettuali;

Direttori operativi: Geom. Andrea Manichi, esperto in attività tecnico progettuali, Per.Ind. Andrea Lari, per le opere impiantistiche, esperto in attività tecnico progettuali, il Dott. Paolo Bellocchi, Specialista in attività tecniche e progettuali, per le opere a verde;

Coordinatore per la sicurezza è l'ing. Luca Bari, professionista incaricato con atto n. 223 del 27/09/2021;

- che la stazione appaltante relativamente alle gara per accordo quadro, ha acquisito un CIG master (8749429139) e successivamente provvede all'acquisizione presso l'ANAC, per ciascun contratto applicativo, del CIG derivato;

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004

8. Di trasmettere all'Ufficio Contratti il presente atto per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa secondo le modalità stabilite dall'art.32 co.14 D.Lgs. 50/2016 e disposizioni organizzative Delibera Giunta Comunale n. 62 del 11.04.2017;

9. Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

10. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

11. Di dare mandato all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del contratto applicativo n. 3 secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/04/2017;

12. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

