

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 02/02/2023

OGGETTO: *Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura. Approvazione progetto esecutivo. Determina a contrattare e documenti di gara.*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- la L. n. 55 del 14/06/2019;
- la L. n.120/2020;
- la L. n. 108/2021;
- la L. n. 238/2021;
- Il terzo Decreto Sostegni D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18/03/2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa all'approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione";
- la deliberazione di G. C. n. 188 del 29/12/2022 con la quale sono state assegnate ai Dirigenti le risorse da gestire in esercizio provvisorio 2023;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 “ Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso:

- che Palestra di Casellina situata in Via Respighi a Scandicci è costituita da due corpi di fabbrica congiunti che racchiude tutti i servizi di corredo per lo svolgimento dell'attività sportiva;
- che a servizio della palestra sono presenti locali accessori quali spogliatoi atleti, spogliatoi istruttori, docce, servizi igienici, infermeria, wc per disabili ecc.;
- che all'interno della struttura si evidenziano diffuse infiltrazioni di acque meteoriche provenienti dalla copertura che interessano lo spazio per attività sportive e locali limitrofi;
- che si riscontrano infiltrazioni su soffitti e pareti diffuse in più zone della palestra e locali limitrofi che causano il degrado delle controsoffittature esistenti in fibra minerale, delle tinteggiature e degli intonaci;
- che in caso di precipitazioni estreme di forte intensità e durata si riscontrano perdite e copiose infiltrazioni di tipo localizzato in più parti che costringono il personale addetto ad un utilizzo parziale della palestra e delle attrezzature;
- che per quanto è stato possibile visionare e valutare, il fenomeno è causato dal degrado generale delle scossaline metalliche, delle sigillature siliconiche e dei particolari costruttivi che, in caso di piogge di forte intensità non garantiscono la perfetta tenuta all'acqua. Inoltre la ridotta pendenza del manto realizzato con pannelli grecati fissati su profili metallici è causa di infiltrazioni nelle zone di sormonto;
- che nel recente passato sono stati eseguiti più interventi di riparazione e ripristino delle sigillature che non hanno avuto però esiti risolutivi e duraturi;
- che allo stato attuale l'entità delle infiltrazioni e la loro diffusione limita e rende difficile lo svolgimento delle normali attività sportive motorie amatoriali e agonistiche all'interno della palestra come più volte segnalato a questo ufficio dalla Società Sportiva che gestisce l'impianto;
- che il fenomeno è diffuso su tutta la superficie della palestra e, in considerazione che, a causa del riscaldamento globale e del cambiamento climatico in essere sono prevedibili precipitazioni atmosferiche sempre più intense ed estreme, si rende opportuno prevedere un intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura con installazione di nuovo manto realizzato con pannelli in lega di alluminio a tutta luce tipo Riverclack con lastre di lunghezza pari a quella di falda e sistema di fissaggio a scatto senza forature che assicuri la tenuta anche con pendenza minima;

- che gli elementi di colmo, le travi rovesce, le gronde e tutti i raccordi in genere saranno realizzati con lattronerie di dimensioni e conformazione varie in alluminio preverniciato poliestere finitura effetto rame ossidato;
- che i nuovi pannelli saranno installati sull'estradosso della copertura esistente senza la necessità dello smontaggio dell'attuale manto in modo poter eseguire i lavori senza particolari accorgimenti e limitazioni e soprattutto senza necessità di interrompere le attività sportive in corso;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 25/11/2022, per le motivazioni riportate nel suddetto atto al cui contenuto integralmente si rinvia, è stato approvato il progetto definitivo relativo all'appalto in oggetto, costituito dagli elaborati progettuali allegati parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ed il relativo quadro economico dell'intervento per l'importo di € 212.000,00;
- che relativamente all'opera in oggetto con Deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 29/07/2021 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli ARTT.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000. Variazione del Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023. " l'opera in oggetto è stata finanziata per € 100.000,00;
- che a seguito dell'incremento dei costi dei materiali da costruzione e dell'energia si è reso necessario procedere a più aggiornamenti del quadro economico finale dell'opera che rispetto alla cifra inizialmente stanziata è stato incrementato come segue:
 - Deliberazione di Consiglio comunale n. 42 del 28/07/2022 "ATTO PNRR_Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli ARTT.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000" il integrazione di € 30.000,00;
 - Deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 19/10/2022 "Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) e al Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007,n.244)" ulteriore integrazione di € 82.000,00;

Visto il progetto esecutivo relativo all'opera "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura." consistente negli elaborati di cui all'allegato 01EGEE01_30 "ELENCO ELABORATI" (parte integrante e sostanziale del presente atto) e redatto dal seguente gruppo di progettazione:

Architettonica: Geom. Vinicio Chellini ed il Geom. Luciano Mugnaini;

Cordinatore Sicurezza in fase di progettazione : Geom. Stefano Calamai

Preso atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

"PALESTRA DI CASELLINA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA"			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG1 Edifici civili ed industriali	€ 124.000,00	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 31.000,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 155.000,00	€ 155.000,00

	dei quali:		
A1	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 124.000,00	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 7.750,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs. 50/2016	€ 3.100,00	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale	€ 4.660,72	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2%:	€ 2.480,00	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2%:	€ 620,00	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ 225,00	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 34.100,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 3.412,36	

	Arrotondamento	€ 651,92	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 212.000,00

Dato atto:

- che il progetto in questione è conforme alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche, alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche e che ha acquisito i necessari pareri e nulla-osta o atti di assenso comunque denominati ai sensi della legislazione vigente;
- che, in base alle disposizioni prot. n.11250 del 6.3.2019 del Segretario Generale, l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità previste dal D.Lgs.50/2016 costituisce anche titolo edilizio del lavoro ai sensi dell'art.134 comma 3 della L.R.T. n.65/2014 e dell'art.7 del DPR n.380/2001;
- che il progetto si sviluppa su aree di proprietà comunale e che pertanto non sono previste procedure espropriative e/o di occupazione;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo sottoscritto dal RUP in data 19/01/2023 ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;

Richiamato:

- la comunicazione del Settore 5 in data 21/11/2022 con la quale è stato richiesto all'ufficio Servizi Finanziari la variazione fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati relativamente all'opera in oggetto;
- la determinazione dirigenziale del Settore 3 n. 347 del 20/12/2022 con la quale è stato provveduto a quanto richiesto con la suddetta nota;

Preso atto:

- che l'Amministrazione non dispone dei mezzi e del personale necessario per svolgere i lavori oggetto del presente atto;
- che da quanto esposto consegue la necessità di ricorrere all'intervento di ditte esterne;
- che l'Amministrazione Comunale ha aderito a carattere permanente al sistema di appalti telematici degli Enti RTTRT - Rete Telematica Regionale Toscana e, conseguentemente, al contratto "per l'affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START;
- che la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico START all'indirizzo <https://start.toscana.it>;

Stabilito:

- di selezionare l'operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b della L. 120/2020 così come modificato con la L. 108/2021 con invito ad almeno 5 operatori economici in possesso di adeguata qualificazione il cui elenco rimane segreto ed è depositato presso la piattaforma START;
- l'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020; qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1,

comma 3, del decreto-legge n. 76/2020 convertito in L. 120/2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 97 del Codice;

Visti i seguenti documenti allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Lettera d'invito procedura negoziata;
- Documento di gara unico Europeo (DGUE);
- Mod. A.2.1 Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre;
- Mod. A.2.2 Scheda avalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs 50/2016;
- Mod. A.2.3 Scheda avalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria Ex art 110 comma 5 D.Lgs 50/2016;
- Mod. A.3 ulteriori dichiarazioni;

Preso atto

- che ai sensi dell'art. 7 comma 4, del d.l. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 della L. 136 del 13/08/10 stabilisce che, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) ”*
- che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 96192231F0 ;
- che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8916022;
- che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è: G72H21000130004;

che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari a € 225,00 che sarà pagato successivamente alla emissione del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato al Comune di Scandicci con l'indicazione del “numero di gara” assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre;

Richiamata la L. 55/2019 e s.m.i. con la quale è stata disposta fino al 30/06/2023 la sospensione dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e conseguentemente per i comuni non capoluogo di provincia non ricorre l'obbligo di avvalersi di centrali di committenza per l'espletamento di gare relative a lavori di importo superiore a € 150.000,00;

Dato Atto altresì:

- che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'Ente pubblico prima di addivenire alla stipulazione di contratti deve approvare la determinazione a contrattare;
- che la procedura di gara è stata indetta con il presente atto e si procederà con l'espletamento della stessa in tempi brevi;
- che si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti il provvedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 14/06/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- che Responsabile del presente Procedimento è l'Ing. Passeri Gabriele – Responsabile P.O. della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che i progettisti delle opere afferenti alla procedura sono il Geom. Vinicio Chellini ed

il Geom. Luciano Mugnaini, assegnati alla U.O. 5.1 del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici;

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 n. 255 del 28/11/2022 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'importo contrattuale di € 1.379,13 compreso cassa previdenziale al 5% in regime fiscale forfettario al professionista Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486 con il quale è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro Rep. n. 119 del 27/04/2022;
- che la relativa spesa è stata imputata sul Cap.571000/23 "Costruzione, ampliamento e completamento di centri sportivi" finanziato (FPV) con Avanzo di amministrazione Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e tempo libero" - Codice di V livello 2020109016 imp. 672/2022 Sub. 362/2022 ;
- che è necessario procedere con il presente atto all'affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486, che ha offerto un ribasso del 28,000 % e con il quale è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro in forma di scrittura privata repertoriata dal Settore 2 Rep. n. 119 – 27/04/2022;
- che relativamente al suddetto incarico è stato redatto il prospetto di notula secondo le specifiche del capitolato prestazionale a base di gara;
- l'importo al netto del ribasso del 28% previsto per il servizio di architettura ed ingegneria inerente solo al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ammonta a € 3.281,59 compreso cassa previdenziale al 5% a fronte del preventivo ricevuto per la totalità dell'incarico professionale di complessivi € 4.438,59 oltre cassa previdenziale al 5% ovvero complessivi € 4.660,72 di cui € 1.379,13 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed € 3.281,59 per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

Vista la relazione presentata dal Responsabile Unico del Procedimento , allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevata la necessità di procedere all'attivazione del 4° contratto applicativo, da stipularsi mediante lettera ad uso del commercio ai sensi dell'art 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e smi con il professionista Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486 per un importo, al netto del ribasso applicato del 28%, pari a € 3.281,59 incluso cassa previdenziale al 5% in regime fiscale forfettario, per il "Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori – Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura.";

Dato atto:

- che la stazione appaltante relativamente alla gara per accordo quadro per incarichi di coordinatore per la sicurezza, ha acquisito un CIG Mater 9003822CF4 e successivamente, provvede all'acquisizione presso l'ANAC, per ciascun contratto applicativo dell CIG derivato;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: Z2A39A29E1;
- che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 24/02/2022, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di **“Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura.”** consistente negli elaborati di cui all'allegato 01EGEE01_30 “ELENCO ELABORATI” (parte integrante e sostanziale del presente atto) e redatto dal seguente gruppo di progettazione:

Architettonica: Geom. Vinicio Chellini ed il Geom. Luciano Mugnaini;

Cordinatore Sicurezza in fase di progettazione : Geom. Stefano Calamai

2. Di prendere atto che il quadro economico dell'intervento in oggetto risulta essere il seguente:

“PALESTRA DI CASELLINA: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA”			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI:		
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>		
	OG1 Edifici civili ed industriali	€ 124.000,00	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 31.000,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 155.000,00	€ 155.000,00
	dei quali:		
A1	Totale lavori da assoggettare a ribasso d'asta	€ 124.000,00	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 31.000,00	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 7.750,00	

B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs. 50/2016	€ 3.100,00	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale	€ 4.660,72	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2%:	€ 2.480,00	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2%:	€ 620,00	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ -	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ 225,00	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 34.100,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 3.412,36	
	Arrotondamento	€ 651,92	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 57.000,00	€ 57.000,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 212.000,00

3. Di dare atto ex art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 che:

- il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di eseguire i lavori aventi ad oggetto "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura";

- l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura";
- il contratto sarà redatto mediante scrittura privata con spese a carico esclusivo della ditta contraente in base a quanto stabilito dalla DGC n. 62/2017
- il contraente è l'aggiudicatario individuato, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B della L. 120/2020 così come modificato con la L. 108/2021 con invito ad almeno 5 operatori economici in possesso di adeguata qualificazione il cui elenco rimane segreto ed è depositato presso la piattaforma START L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 97 del Codice;
- le condizioni e le clausole essenziali sono quelle previste per legge contenute nel capitolato speciale d'appalto;

4. Di dare atto

l'ANAC con deliberazione del 21/12/2021, pubblicata sulla G.U. 64 del 17/03/2022, "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005 n. 266 "ha disposto il pagamento di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e da parte degli operatori economici che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente oltre alla richiesta del codice CIG";

- che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 96192231F0;
- che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 8916022;
- che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è G72H21000130004;

che l'effettivo pagamento del contributo all'Autorità pari a € 225,00 avverrà alla fine del quadrimestre mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) intestato al Comune di Scandicci e predisposto dall'Autorità nel Servizio di Riscossione per l'importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun numero di gara assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre e che si provvede a trasmettere il seguente atto all'ufficio Servizi Finanziari per i propri adempimenti.

5. Di stabilire:

- che l'individuazione dell'operatore economico avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B della L. 120/2020 così come modificato con la L. 108/2021:
- che la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico START all'indirizzo <https://start.toscana.it/>;
- che L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto, rispettivamente, dal comma 2 dell'art. 97 del Codice.

6. Di prendere atto ed approvare i seguenti documenti di gara, allegati parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento:

- Lettera d'invito procedura negoziata;
- Documento di gara unico Europeo (DGUE);
- Mod. A.2.1 Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre;
- Mod. A.2.2 Scheda avvalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria ex art. 89 D.Lgs 50/2016;
- Mod. A.2.3 Scheda avvalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria Ex art 110 comma 5 D.Lgs 50/2016;
- Mod. A.3 ulteriori dichiarazioni;

7. Di affidare l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori: "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura" per l'importo contrattuale di € 3.281,59 compreso cassa previdenziale al 5% in regime fiscale forfettario al professionista Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486 con il quale è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro Rep. n. 119 del 27/04/2022;

8. Di stabilire che con il Geom. Calamai Stefano sarà stipulato per le prestazioni di cui al punto 7) il contratto applicativo 4 mediante lettera ad uso del commercio ai sensi dell'art 32 c. 14 D.Lgs 50/2016 e smi ;

9. Di dare atto:

- che la stazione appaltante relativamente alla gara per accordo quadro per incarichi di coordinatore per la sicurezza, ha acquisito un CIG Mater 9003822CF4 e successivamente, provvede all'acquisizione presso l'ANAC, per ciascun contratto applicativo dell CIG derivato;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: Z2A39A29E1;
- che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 24/02/2022, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

10. Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa pari a **€ 212.000,00** necessaria per la realizzazione dell'appalto di "Palestra di Casellina - Manutenzione straordinaria della copertura" è imputata nel seguente modo:

Cap.571000/23 "Costruzione, ampliamento e completamento di centri sportivi" Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero"
Programma 01 "Sport e tempo libero"
Codice di V livello 2020109016

€ 1.379,13 a titolo incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione finanziato con FPV (avanzo) imp. 672/2022 Sub. 362/2022 scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022 Beneficiario Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486

€ 3.281,59 a titolo incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione fin. FPV (avanzo amministrazione) imp 720/2023 sub.96/2023 Beneficiario Geom. Calamai Stefano, con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via Niccolò Paganini 31/a, C.F. CLMSFN85M23D612X e P.I. 06021540486

scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 77.100,00 a titolo lavori e IVA fin FPV (avanzo amministrazione) imp. 720/2023 sub. 97/2023 scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 82.000,00 a titolo lavori e IVA fin. FPV (avanzo amministrazione) imp. 721/2023 _ scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 30.000,00 a titolo lavori e IVA FIN. Fpv (proventi rimborso indennità esproprio) imp. 722/2023 scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 3.100,00 a titolo Fondo per le funzioni tecniche e innovazione FIN. Fpv (avanzo di amministrazione) imp. 720/2023 sub. 99/2023 scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 15.139,28 a titolo somme a disposizione FIN. Fpv (avanzo di amministrazione) imp. 720/2023 scadenza obbligazione giuridica 31/12/2023;

11. Di dare atto che Responsabile del procedimento è l'Ing. Passeri Gabriele – Responsabile P.O. della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;

12. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell' art.29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

13. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate