

## Accordo Interventi Fondo Sport e Periferie

### T R A

– La **Sport e Salute S.p.A.**, con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003, nella persona dell'avv. Vito Cozzoli, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferiti dall'Assemblea dei soci del 26 marzo 2020 e dal Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2020 (di seguito **"Sport e Salute"**)

- Da un lato

### E

– Il **Comune di Scandicci**, sito in Scandicci (FI), al Piazzale della Resistenza, n. 1, C.F. e partita IVA 00975370487, rappresentato dal sig. Sandro Fallani, in qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito anche l'**"Ente beneficiario"**)

- Dall'altro lato

(di seguito, congiuntamente, anche le **"Parti"**)

### PREMESSO CHE

- A. L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante *"Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane"*, convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il **"Fondo"**) da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- B. Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- C. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il secondo piano pluriennale degli interventi (di seguito, il **"Piano Pluriennale"**), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018;
- D. Il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, come integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede all'art. 1 comma 28 che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del Fondo Sport e Periferie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono trasferite alla società Sport e Salute Spa, la quale subentra nella gestione del Fondo e dei rapporti pendenti"*;

- E.** Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione dei Piani pluriennali, all'art. 1, prevede che Sport e Salute, o un soggetto dalla stessa delegato, provvederà alla realizzazione degli interventi individuati nel Piano;
- F.** Ai sensi del comma 182 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, a far data dal 1° gennaio 2020 le risorse del Fondo sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed assegnate all'Ufficio per lo sport, che subentra a Sport e salute S.p.A. nella gestione del Fondo stesso;
- G.** Per quanto concerne gli interventi già compresi nel Piano pluriennale ed approvati dal menzionato DPCM del 22 ottobre 2018, Sport e salute S.p.A. è delegata dalla PCM – Ufficio per lo sport al completamento delle procedure in corso e alla prosecuzione delle attività ad esse attinenti, ivi incluse le attività di valutazione e congruità dei progetti, di stipula delle convenzioni ad essa afferenti, di monitoraggio e verifica della rendicontazione delle opere e di pagamento delle somme relative a valere sul contributo statale di cui al Fondo in esame;
- H.** Tra gli interventi compresi nel Piano Pluriennale vi è l'intervento proposto dal Comune di Scandicci (FI), denominato *"Riqualificazione impianto sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a undici in erba sintetica"*, di cui al successivo art. 2, come da Scheda di presentazione della proposta di intervento, di cui all'**Allegato sub "A"**;
- I.** Il fabbisogno finanziario per la realizzazione dell'Intervento è pari a complessivi € 803.688,16 (Euro ottocentotremilaseicentottantotto/16), di cui € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) a carico del Fondo e € 3.688,16 (Euro tremilaseicentottantotto/16) a carico dell'Ente beneficiario, come da quadro economico dell'intervento di cui all'**Allegato sub "B"** (di seguito il **"Quadro Economico"**);
- J.** L'impianto oggetto dell'intervento di cui alla precedente lettera H (di seguito, l'**"Impianto"**) è nella piena disponibilità dell'Ente beneficiario che si è impegnato ad acquisire la dichiarazione di cui al successivo art. 3.2, lett. e);
- K.** Il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente beneficiario ha validato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento come da verbale di validazione all'**Allegato sub "C"**;
- L.** Sport e Salute ha verificato la congruità dell'intervento di cui alla lettera H;
- M.** L'intervento di cui alla precedente lettera H, realizza le finalità di cui all'art. 15 d.l. n.185/2015 in quanto è diretto allo sviluppo dell'agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché all'incremento della sicurezza urbana;
- N.** Sport e Salute ha interesse a dare esecuzione al Piano Pluriennale, e che l'Ente beneficiario si è dichiarato disponibile a provvedere alla rigenerazione dell'Impianto con risorse a valere sul Fondo, secondo i termini e le modalità di cui al presente accordo, restando inteso che l'esecuzione dell'intervento non determinerà un mutamento nella titolarità dell'immobile oggetto dello stesso, che rimarrà in capo all'Ente beneficiario;

- O. L'Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere nell'Impianto attività sportive agonistiche anche nell'intento di rimuovere gli squilibri economico sociali ed incrementare la sicurezza urbana;
- P. L'Ente Beneficiario, con la Delibera di Giunta Comunale del 04/06/2020, n. 86, e con la Determinazione Dirigenziale del 03/09/2020, n. 242, di cui all'Allegato sub "D", ha, con la prima, approvato il progetto esecutivo dell'intervento e, con la seconda, approvato il Quadro Economico aggiornato;
- Q. Con il presente accordo (di seguito l'"**Accordo**") le Parti intendono definire i termini della collaborazione in relazione alla realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva gestione dell'Impianto, fermi restando tutti gli oneri in capo all'Ente beneficiario in relazione all'immobile oggetto dell'intervento;
- R. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### **Art. 1 – Premesse ed Allegati**

**1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore di patto.

**1.2** Al presente Accordo vengono allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti documenti:

- Scheda di presentazione della proposta di intervento, allegata sub "A";
- Quadro Economico dell'intervento, allegato sub "B";
- Verbale di validazione del progetto esecutivo, allegato sub "C";
- Delibera di Giunta Comunale del 04/06/2020, n. 86, e Determinazione Dirigenziale del 03/09/2020, n. 242, allegate sub "D";
- Format dichiarazione di assenso, allegato sub "E";
- Format rendicontazione, allegato sub "F".

#### **Art. 2 – Oggetto dell'Accordo e dell'Intervento**

**2.1** Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare - ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali - per la realizzazione dell'intervento denominato "*Riqualficazione impianto sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a undici in erba sintetica*", come meglio identificato nel progetto esecutivo di cui al verbale di validazione **Allegato sub "C"** (di seguito l'"**Intervento**").

**2.2** Ai fini di cui sopra, Sport e Salute autorizza l'Ente beneficiario a realizzare l'Intervento di cui al precedente punto 2.1 con risorse a valere sul Fondo per un importo massimo di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) (di seguito il **"Contributo"**) alle condizioni di cui al presente Accordo.

**2.3** Le Parti danno atto e riconoscono che presupposti essenziali per la realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo sono, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n.185/2015 sopra richiamato, che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore di Sport e Salute, e che l'Intervento stesso sia destinato alle finalità di cui alla premessa B) del presente Accordo.

### **Art. 3 – Impegni delle Parti – Cronoprogramma delle Attività**

Con la sottoscrizione dell'Accordo le Parti assumono i seguenti impegni:

**3.1** Sport e Salute si impegna ad erogare il Contributo per l'attuazione dell'Intervento, previa verifica della relazione di cui al successivo paragrafo 3.2, lett. i), e nei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2018 e secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

**3.2** l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. stanziare il contributo di € 3.688,16 (Euro tremilaseicentottantotto/16), per l'attuazione dell'Intervento (di seguito il **"Contributo Comunale"**);
- b. comunicare - entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo - il Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- c. porre in essere tutte le attività tecnico-amministrative di propria competenza necessarie ai fini dell'attuazione dell'Intervento. In particolare, si impegna ad attivarsi per il rilascio delle eventuali autorizzazioni e permessi e per l'eventuale conferenza di servizi. Le eventuali procedure necessarie devono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla stipula dell'Accordo;
- d. comunicare o confermare il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e a comunicare tempestivamente eventuali variazioni e/o sostituzioni;
- e. acquisire, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell'Intervento da parte dell'eventuale gestore dell'Impianto, redatta come da format di cui all'**Allegato sub "E"**, contenente l'impegno a garantire l'accesso all'Impianto al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'Intervento;
- f. svolgere le funzioni di stazione appaltante, affidando i lavori, servizi e forniture per la realizzazione dell'Intervento in conformità alla normativa di riferimento e in particolare nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del d.lgs. n.81/ 2008 e s.m.i.;

- g. realizzare l'Intervento nel rispetto dei tempi indicati nel cronoprogramma delle attività (di seguito il **"Cronoprogramma delle Attività"**), che dovrà essere inviato a Sport e Salute entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente Accordo;
- h. curare tutte le fasi di realizzazione dell'Intervento e provvedere, sotto la propria esclusiva responsabilità a certificare la regolare esecuzione dei lavori e, ove occorra, al loro collaudo secondo quanto stabilito nel d.lgs. n. 50/2016;
- i. trasmettere a Sport e Salute la Relazione –Bimestrale di cui al successivo art. 6.2, comunicando, oltre a tutte le informazioni previste dall'Accordo, qualsiasi altra informazione necessaria per consentire le attività di verifica, controllo e monitoraggio dell'Intervento stesso;
- j. conservare a propria cura e fornire tempestivamente a Sport e Salute, su richiesta di quest'ultima, la documentazione relativa alle attività di monitoraggio e rendicontazione delle somme.

#### **Art. 4 – Ulteriori impegni dell'Ente beneficiario – Relazione Tecnica Conclusiva - Relazione di Gestione Periodica**

Ad Intervento ultimato, l'Ente beneficiario si impegna a:

- a. svolgere, a propria cura e spese, tutte le attività ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla messa in esercizio dell'Impianto;
- b. garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'Impianto stesso – l'accessibilità al pubblico nonché la destinazione dell'Impianto al potenziamento dell'attività agonistica e alla diffusione della cultura dell'agonismo, sentito il CONI e la Federazione Sportiva Nazionale competente, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto nonché l'efficienza dello stesso;
- c. redigere e trasmettere a Sport e Salute, entro 15 (quindici) giorni dal rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero dal verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto, una relazione tecnica (la **"Relazione Tecnica Conclusiva"**) attestante le spese effettivamente sostenute, il rispetto del Cronoprogramma delle Attività e del progetto. La Relazione Tecnica Conclusiva dovrà essere accompagnata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
  - (i) certificato di collaudo, oppure di regolare esecuzione, e relativo provvedimento di approvazione;
  - (ii) determina di approvazione del quadro economico finale;
  - (iii) attestazione della corrispondenza dell'Intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici;
- d. trasmettere a Sport e Salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, per almeno 3 (tre) anni dalla Relazione Tecnica Conclusiva di cui alla precedente lett. c), una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto (la **"Relazione di Gestione"**) che potrà essere pubblicata sul sito istituzionale [www.sporteperiferie.it](http://www.sporteperiferie.it).

Sport e Salute potrà proporre all'Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 d.l. 185/2015.

## **Art. 5 – Risorse Finanziarie - Pagamenti**

**5.1** Il valore complessivo dell'Intervento, come da quadro economico, è pari a € 803.688,16 (Euro ottocentotremilaseicentottantotto/16). Sport e Salute si impegna a contribuire alla realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo, trasferendo all'Ente beneficiario, con le modalità di cui al presente art. 5, l'importo massimo di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00), a copertura delle spese sostenute dall'Ente beneficiario, inclusive dell'eventuale IVA acquisti, qualora non detraibile. Al riguardo, l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 800.000,00 (Euro ottocentomila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.

**5.2** Resta inteso e convenuto tra le Parti che il Contributo sarà messo a disposizione dell'Ente beneficiario solo una volta esaurito il Contributo Comunale e previa verifica da parte di Sport e Salute, dell'effettivo adempimento degli obblighi di cui al presente Accordo e del rispetto del Cronoprogramma delle Attività. A tal fine l'Ente beneficiario sarà chiamato a dimostrare l'effettivo impiego delle risorse finanziarie di propria spettanza mediante relazione Bimestrale di cui al successivo art. 6.2.

**5.3** L'erogazione del Contributo verrà effettuata da Sport e Salute con le seguenti modalità:

- Fino al 90% dell'importo sulla base di SAL sottoscritti dal Direttore dei Lavori ed approvati dal Responsabile Unico del Procedimento della stazione appaltante o di idonea documentazione comprovante ulteriori spese previste nel Quadro Economico al presente Accordo, nel termine di 30 giorni dalla presentazione;
- Il restante 10% a saldo di ogni spettanza verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della Relazione Tecnica Conclusiva, previa verifica della stessa.

**5.4** Eventuali economie di gestione relative al Contributo, anche derivanti dai ribassi d'asta realizzati in sede di gara, saranno riassegnate al Fondo.

**5.5** L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel Quadro Economico.

## **Art. 6 – Modalità di monitoraggio – Relazione Bimestrale – Rendicontazione di Spesa**

**6.1** L'Ente beneficiario si obbliga a comunicare a Sport e Salute tutte le informazioni utili e a porre in essere le attività necessarie per consentire a Sport e Salute la verifica, anche a campione, delle opere e dei servizi realizzati, nonché dello stato di avanzamento dell'Intervento e del corretto utilizzo del Contributo.

**6.2** A tal fine l'Ente beneficiario è tenuto a trasmettere a Sport e Salute, con cadenza bimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'Accordo, una relazione attestante lo stato di avanzamento dell'Intervento (la **"Relazione Bimestrale"**), allegando, ove esistenti:

- i. i provvedimenti di indizione delle procedure di gara relative all'aggiudicazione di contratti di appalti e/o concessioni di lavori, forniture e/o servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- ii. i provvedimenti a contrarre e i contratti eventualmente sottoscritti, relativi alla realizzazione dell'Intervento;
- iii. una rendicontazione di spesa predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito la **"Rendicontazione di Spesa"**) che attesti i lavori eseguiti ed i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del Cronoprogramma delle Attività, corredata dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), dai certificati di pagamento e dai relativi mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, nonché dai rendiconti dettagliati compilati sulla base del format di cui all'**Allegato sub "F"** del presente Accordo.

**6.3** L'Ente beneficiario si impegna a garantire a Sport e Salute la più ampia collaborazione, l'accesso alla documentazione, ai cantieri e agli altri luoghi di esecuzione dell'Intervento per l'espletamento dell'attività di verifica di cui al presente articolo.

## **Art. 7 – Adeguamenti o modificazioni dell'Intervento**

**7.1** Fermo l'importo massimo del Contributo, l'Ente beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione di Sport e Salute per qualsiasi adeguamento e/o modificazione del progetto, del Quadro Economico e del Cronoprogramma delle Attività.

**7.2** In particolare, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, Sport e Salute può consentire di rimodulare l'Intervento e le fasi indicate nel Cronoprogramma delle Attività qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.

## **Art. 8 – Sospensione e revoca del Contributo**

**8.1** L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai sensi dell'art. 1 commi 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2019 recante disposizioni in riferimento all'attuazione del Piano, qualora all'esito delle verifiche di cui agli articoli precedenti si riscontri l'esistenza di un grave inadempimento ovvero di un grave ritardo nella realizzazione dell'Intervento nonché negli altri casi previsti dal Decreto, l'erogazione del Contributo potrà essere sospesa e il Contributo potrà essere revocato anche parzialmente, senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

**8.2** Il Contributo sarà inoltre revocato nei seguenti casi:

- i. inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi di cui ai precedenti artt. 3.2 e 4;

- ii. ritardo superiore a 90 (novanta) giorni nell'esecuzione del Cronoprogramma delle Attività;
- iii. mancanza della preventiva autorizzazione di Sport e Salute di cui all'art. 7, alterazioni e/o modificazioni relative all'Intervento ovvero alterazione della natura e delle finalità del progetto;
- iv. violazione degli obblighi di cui all'art. 12.

**8.3** In caso di revoca del Contributo, il presente Accordo perderà automaticamente efficacia e l'Ente beneficiario sarà tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute in attuazione dell'Intervento, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla relativa richiesta di Sport e Salute, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 9 – Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sottoscrizione e rimarrà efficace per almeno 3 (tre) anni da quella del rilascio del certificato di regolare esecuzione ovvero del verbale di collaudo con esito positivo dell'Impianto e, comunque, fino a che non saranno state completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

#### **Art. 10 – Incedibilità dell'Accordo e modifiche**

**10.1** L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

**10.2** Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **Art. 11 – Responsabilità esclusiva dell'Ente beneficiario**

**11.1** L'Ente beneficiario è l'unico soggetto responsabile dell'esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute non risponde pertanto dell'osservanza dell'Ente beneficiario delle obbligazioni da questo assunte in relazione al presente Accordo nei confronti di appaltatori, fornitori, concessionari e/o di qualsivoglia ulteriore soggetto.

**11.2** È esclusiva cura dell'Ente beneficiario la regolare esecuzione dell'Intervento; Sport e Salute è manlevata da qualunque responsabilità inerente l'errata esecuzione dell'Intervento.

**11.3** In particolare, l'Ente beneficiario manleva Sport e Salute da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenere indenne Sport e Salute rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante dall'Accordo.

#### **Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari e disposizioni in materia di anticorruzione**

**12.1** Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, l'Ente beneficiario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare a Sport e Salute, entro 30 (trenta)



giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, con le modalità di cui al successivo art. 12.2, gli estremi identificativi del conto presso cui accreditare il contributo di cui all'art. 5.1.

**12.2** Ai fini di cui sopra, l'Ente beneficiario provvederà a inserire i dati richiesti e a compilare in ogni sua parte la scheda disponibile al seguente indirizzo web, seguendo le indicazioni ivi riportate: <https://anagraficheclientiefornitori.coni.it/login>.

**12.3** L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

### **Art. 13 – Domicilio e comunicazioni**

**13.1** Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo punto 13.2.

**13.2** Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

- Per Sport e Salute:

PEC: piano2.sporteperiferie@cert.coni.it

c.a.: ing. Luigi Ludovici

- Per l'Ente beneficiario:

PEC: comune.scandicci@postacert.toscana.it

c.a.: sig. Sandro Fallani – Sindaco pro tempore

### **Art. 14 – Tentativo di conciliazione – Foro competente**

**14.1** Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

**14.2** Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 14.1 non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### **Art. 15 – Consenso trattamento dei dati personali**

**15.1** Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei*

*dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"* afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

**15.2** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente Accordo o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

#### **Art. 16 – Regime fiscale**

**16.1** Il Contributo erogato ai sensi dell'art. 5.1 è escluso dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

**16.2** Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/1986, con oneri a carico del Fondo.

**SPORT E SALUTE S.p.A.**

***Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, Avv. Vito Cozzoli***

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

**COMUNE DI SCANDICCI (FI)**

***Il Sindaco pro tempore, Sig. Sandro Fallani***

*Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*

# SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

## Sezione 1. Proposta di intervento

### 1 CUP

--

### 2 Identificazione sintetica dell'intervento

Con l'obiettivo della complessiva riqualificazione e messa a norma dell'impianto sportivo in loc. Badia a Settimo (Scandicci - FI), l'intervento proposto articola in due fasi:

- La fase 1 si focalizza sulla ristrutturazione del campo di calcio di gioco a 11, con la sostituzione del vecchio manto in erba artificiale di prima generazione (che risulta molto deteriorato nel filamento e con pendenze ormai non conformi all'attuale Regolamento L.N.D. - V. Allegata Deroga LND campo a 11) con un manto in erba artificiale di ultima generazione intasata con sabbia silicea e granulo di gomma SBR colorato e "nobilitato" da pellicola protettiva in poliuretano. Preventivamente alla stesa del nuovo manto si procederà alla realizzazione di idoneo sottofondo a drenaggio verticale opportunamente livellato, completo di sistema fognario e impianto di irrigazione secondo le moderne tecnologie indicate dalla L.N.D. nel Regolamento del 28/11/2013. Collegato alla ristrutturazione del campo è prevista la sostituzione delle recinzioni perimetrali con rete metallica plastificata di colore verde a norma UNI EN 13200 per la separazione tra pubblico ed area di gioco, nonché l'inserimento di adeguati cancelli di accesso e rete parapalloni sulle testate del campo.
- Con la fase 2 si completa la messa a norma generale dell'impianto in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 18/03/1996 e norme collegate, al fine di ottenere l'opportuna attestazione da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. In questa fase saranno previsti gli interventi di adeguamento degli accessi e degli spazi spogliatoio nonché la riqualificazione della zona del pubblico con inserimento di idonei locali bagno, percorsi e uscite di sicurezza. E' inoltre prevista la rimozione della copertura in eternit presente su parte degli spogliatoi e sostituzione della stessa con pannelli sandwich coibentati.

### 3 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto attuale e omologazioni federali possedute

NON AGONISTICO	
----------------	--

### 4 Modalità di utilizzo agonistico dell'impianto e omologazione da richiedere ad intervento effettuato

NON AGONISTICO	Calcio
----------------	--------

### 5 Indirizzo dell'impianto o dell'area oggetto di intervento

5.1 Denominazione	U.S. SPORTING ARNO		
5.2 Indirizzo	VIA SAN COLOMBANO	5.3 Civico	31/h
5.4 Località	BADIA A SETTIMO	5.5 Cap	50018
5.6 Regione	Toscana	5.7 Provincia	Firenze

## SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

5.8 Comune	<b>Scandicci</b>	5.9 Codice CONI	<b>VWWG</b> <b>X</b>
------------	------------------	-----------------	-------------------------

### 6 Tipologia intervento

Solo lavori
-------------

### 7 Livello di progettazione

Progetto definitivo	7.1 Anno redazione	<b>2017</b>	7.2 Validato	<b>NO</b>
---------------------	--------------------	-------------	--------------	-----------

# SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

## Sezione 2. Anagrafica ed Inquadramento

### 8 Soggetto proponente l'intervento

Ente	COMUNE DI SCANDICCI	00975370487
Legale Rappr.	FALLANI SANDRO	FLLSDR72B21D612L
Codice IPA		

### 8.3 Il proponente agisce a titolo di:

Proprietario dell'impianto o dell'area oggetto dell'intervento			
8.4 Indirizzo	PIAZZALE DELLA RESISTENZA, 1	8.5 CAP	50018
8.6 Regione	Toscana	8.7 Provincia	Firenze
8.8 Comune	Scandicci		

### 8.9 Casella di posta elettronica certificata del proponente dell'intervento

comune.scandicci@postacert.toscana.it
---------------------------------------

### 8.10 Contatti telefonici del proponente dell'intervento

0557591326
------------

### 8.11 Stima del valore complessivo dell'intervento proposto (incluse: sicurezza, IVA e somme a disposizione)

€ 800.000,00
--------------

### 8.12 Contributo richiesto per la realizzazione al Fondo Sport e Periferie (euro)

€ 800.000,00
--------------

### 8.13 Compartecipazione alla spesa da parte del soggetto proponente (euro):

€ 0,00
--------

# SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

## DATI ECONOMICI DEL PROGETTO

<b>A1</b>	<b>Somme a base d'asta (lavori)</b>	<b>Importo</b>
1.1	Importo lavori	602.829,04
1.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza, non soggetti a ribasso ( <i>da computo allegato al PSC</i> )	6.509,02
1.3	Oneri della Sicurezza, non soggetti a ribasso ( <i>calcolati come incidenza sull'importo del computo metrico dei lavori</i> )	0,00
<b>Totale importo lavori (A1)</b>		<b>609.338,06</b>
<b>A2</b>	<b>Somme a base d'asta (forniture)</b>	<b>Importo</b>
2.1	Importo forniture	0,00
<b>Totale importo forniture (A2)</b>		<b>0,00</b>

<b>B</b>	<b>Somme a disposizione della stazione appaltante</b>	<b>Importo</b>
5.01	Rilievi, Accertamenti, Indagini Preliminari, ecc..	0,00
5.02	Incarichi interni all'amministrazione: incentivo per funzioni tecniche; (art.113 Dlgs 50/2016)	6.093,38
5.03	Progettazione Esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in Fase di Progettazione;	0,00
5.04	Direzione Lavori, Liquidazione e Contabilità;	23.946,80
5.05	Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione	11.973,40
5.06	Collaudo Statico, Tecnico Amministrativo, ecc.	1.915,75
5.07	Cassa di Previdenza (4%)	1.891,80
5.08	Acquisizione aree o immobili	0,00
5.09	Servizi di consulenza	0,00
5.10	Oneri di investimento	0,00
5.11	Lavori a carico del concessionario	0,00
5.12	Oneri di sicurezza a carico del concessionario	0,00
<b>Totale spese tecniche</b>		<b>45.821,13</b>
6	Imprevisti	4.393,03
7	contributo ANAC (€ 375,00 f.c. IVA)	375,00
<b>I.V.A. e altre imposte</b>		
8.1	I.V.A. su lavori	134.054,37
8.2	I.V.A. su forniture	0,00
8.3	I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche	0,00
8.4	I.V.A. su spese tecniche	8.740,10
8.5	I.V.A. su imprevisti	966,47
<b>Totale I.V.A.</b>		<b>143.760,94</b>
<b>Totale somme a disposizione (B)</b>		<b>194.350,10</b>

<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A1+A2+B)</b>	<b>803.688,16</b>
--	-------------------

## SCHEDA DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO

### FORME DI FINANZIAMENTO PREVISTE

Fondo Sport e Periferie	800.000,00
Compartecipazione Richiedente	3.688,16
<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>803.688,16</b>

	SETTORE OO.PP. e AMBIENTE  <b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b> (art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016) <b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b>	<b>ATTO - VERBALE</b>
	Mod. 2016 rev.0	PROGETTAZIONE: ..... INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA
	Pagina 1 di 10	

Titolo intervento:

**RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO  
CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA  
SINTETICA**

**VALIDAZIONE E VERIFICA  
PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

Opera pubblica	Consegnata il
	Protocollo n. _____
Richiedente Interventi	Comune di Scandicci
Ubicazione:	<b>Via San Colombano 31 loc Badia a Settimo</b>

Data: 29-5-2020.....

☐ - al proseguimento istruttoria

☒ - all'approvazione X

Gruppo di Progettazione: **geom. Bruno Lepore (libero professionista di Firenze)**

Responsabile del progetto: ==

L'anno **2020** il giorno 29 del mese di **MAGGIO** nei locali del Comune, il sottoscritto **dott. ing. Paolo Calastrini**, in qualità di Responsabile del Procedimento, redige il presente verbale, sentito il professionista incaricato, senza convocazione in quanto attualmente in corso le limitazioni connesse all'emergenza epidemiologica nazionale da virus covid19,

- e sono state effettuate le seguenti verifiche:

- controllo della completezza della progettazione (vedi allegato rapporto conclusivo);
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenzione delle opere, ove richiesta;

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. B. Lepore</b>
Firma		firma



	<p align="center"><b>SETTORE OO.PP. e AMBIENTE</b></p> <p align="center"><b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b></p> <p align="center"><i>(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)</i></p> <p align="center"><b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b></p> <p align="center"><i>Mod. 2016 rev.0</i></p>	<p align="center"><b>ATTO - VERBALE</b></p>
		<p>PROGETTAZIONE:</p> <p>..... INTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA</p>
		<p>Pagina 2 di 10</p>

- e inoltre è stata verificata:

- j) la qualità della documentazione, avendo, nell’attesa dell’emanazione di linee guida e D.M. specifici, a riferimento le indicazioni degli articoli da 52 a 54 del DPR 207/2010 (vedi allegato rapporto conclusivo);
- k) conformità del progetto ai livelli progettuali precedenti di cui all’art.23 del D.Lgs. 50/2016 o la motivazione di eventuali discordanze;
- l) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a LR 1/2005, D.Lgs.81/2008 e D.Lgs.50/2016 (citare la principale normativa riguardante l'opera);
- m) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- n) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- o) esistenza, ove necessario, delle indagini geologiche, geotecniche e/o archeologiche nell'area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
- p) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- q) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
- r) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- s) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- t) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- u) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- v) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
- w) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Sulla base delle verifiche effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni:

Il progetto esecutivo viene approvato sulla base del finanziamento del CONI, l’indizione della gara sarà subordinata alla stipula della convenzione con il CONI.

Letto, approvato e sottoscritto.

Scandicci, li 29/05/2020

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. B. Lepore</b>
Firma		firma

	<p align="center"><b>SETTORE OO.PP. e AMBIENTE</b></p> <p align="center"><b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b></p> <p align="center"><i>(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)</i></p> <p align="center"><b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b></p> <p align="center"><i>Mod. 2016 rev.0</i></p>	<p align="center"><b>ATTO - VERBALE</b></p>
	<p>PROGETTAZIONE:</p> <p>..... INTERNA</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA</p>	
	<p>Pagina 3 di 10</p>	

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Paolo Calastrini  
(firmato digitalmente)

IL/I PROGETTISTA/I

geom. Bruno Lepore .....

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. B. Lepore</b>
Firma		firma

**VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)

**“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A  
SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11  
IN ERBA SINTETICA”**

Mod. 2016 rev.0

PROGETTAZIONE:  
INTERNA  
[X]..... ESTERNA

Pagina 4 di 10

**ALLEGATO – RAPPORTO CONCLUSIVO****VERIFICA ELEMENTI GENERALI**

(ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.50/2016)

Note:

La casella “sì” barrata indica il possesso del requisito e/o l'esito positivo della verifica.

Il campo “note – richiesta integrazioni/modifiche” deve essere impiegato in caso di annotazioni, spiegazioni, integrazioni e modifiche emerse in contraddittorio con il progettista

	SI'	NO	NOTE - RICHIESTA INTEGRAZIONI/MODIFICHE
<b>Criterio generale di “Affidabilità”</b>			
1. Verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto	x		
2. Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza	x		
<b>Criterio generale di “Completezza ed adeguatezza”:</b>			
1. Verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità corrispondenza nominativi	x		<b>La progettazione è stata svolta dal geom. Bruno Lepore, professionista con studio in Scandicci (FI) incaricato all'uopo dalla società sportiva Sporting Arno, gestrice dell'impianto, in base alla convenzione di gestione in essere con l'amministrazione comunale</b>
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare	x		<b>Vedi elenco elaborati</b>
3. verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale	x		
4. verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati	x		
5. verifica dell'eshaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame	x		
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione	x		
<b>Criterio generale di “Leggibilità, coerenza e ripercorribilità”:</b>			
1. Leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione	x		
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate	x		
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati	x		<b>Gli elaborati si presentano</b>

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma

	SETTORE OO.PP. e AMBIENTE  <b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b> (art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016) <b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b>		<b>ATTO - VERBALE</b>
			PROGETTAZIONE: INTERNA [X]..... ESTERNA
	Mod. 2016 rev.0		Pagina 5 di 10

			<b>generalmente coerenti fra loro</b>
<b>Criterio generale di “Compatibilità”:</b>			
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente	x		
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:			
a. inserimento ambientale			<b>Non applicabile</b>
b. impatto ambientale			<b>Non applicabile</b>
c. funzionalità e fruibilità	x		
d. stabilità delle strutture			<b>Non applicabile</b>
e. topografia e fotogrammetria			<b>Non applicabile</b>
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici	x		
g. igiene, salute e benessere delle persone	x		
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche	x		
i. sicurezza antincendio	x		
l. inquinamento			<b>Non applicabile</b>
m. durabilità e manutenibilità	x		<b>PRESCRIZIONE: da aggiornare il piano di manutenzione a fine lavori</b>
n. coerenza dei tempi e dei costi	x		
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere	x		

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E SOSTANZIALE DELL'INTERVENTO		progetto	Risultanze di	Rettifiche d'ufficio	NOTE - RICHIESTA INTEGRAZIONI/MODIFICHE
Art. 3 Definizioni degli interventi edilizi  D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico in materia edilizia”	a) interventi di Manutenzione ordinaria				
	b) interventi di Manutenzione straordinaria	X			
	c) interventi di Restauro e risanamento conservativo				
	d) intervento di Ristrutturazione edilizia				
	e) intervento di nuova costruzione				
	f) interventi di Ristrutturazione urbanistica				
	Appalto di soli lavori	X			

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma

	SETTORE OO.PP. e AMBIENTE		ATTO - VERBALE
	<b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b> (art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016) <b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b>		PROGETTAZIONE: INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA
	Mod. 2016 rev.0		Pagina 6 di 10

D.Lgs.163/2006	Appalto di progettazione ed esecuzione (lavori)			
	Appalto di concessione (costruzione e gestione)			
	Altro: .....			

ZONA P.R.G.	Piano Regolatore Vigente	<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Impiantistica sportiva</b>
	Piano Regolatore in salvaguardia			
DESTINAZIONI D'USO	Prevalente			
	Subalterna			
CATEGORIA PREVALENTE	GENERALE			
	SPECIALIZZATA / scorporata	OS24		
ALTRE CATEGORIE	SPECIALIZZATA/GENERALE			
	SPECIALIZZATA/GENERALE	OG1		
	SPECIALIZZATA/GENERALE			
	SPECIALIZZATA/GENERALE			
TIPOLOGIA DI APPALTO	A CORPO			
	A MISURA	<input checked="" type="checkbox"/>		
	A CORPO E MISURA			

## VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE - SCHEMA DI CONTROLLO

(ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs.50/2016)

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO <b>ESECUTIVO</b>	non necessaria	presente	mancante	incompleta	NOTE - RICHIESTA INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE
Relazione descrittiva e generale		<input checked="" type="checkbox"/>			
Quadro economico		<input checked="" type="checkbox"/>			
Computo Metrico Estimativo		<input checked="" type="checkbox"/>			
Computo Metrico	<input checked="" type="checkbox"/>				
Lista offerta prezzi unitari	<input checked="" type="checkbox"/>				
Elenco Prezzi unitari		<input checked="" type="checkbox"/>			
Analisi dei Prezzi		<input checked="" type="checkbox"/>			
Capitolato Speciale d'Appalto		<input checked="" type="checkbox"/>			

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma



# VALIDAZIONE DEL PROGETTO

(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)

**“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”**

Mod. 2016 rev.0

PROGETTAZIONE:  
INTERNA  
[X]..... ESTERNA

Pagina 7 di 10

			X		
Disciplinare tecnico			X		
Lista delle categorie dei lavori	X				
Quadro dell'incidenza della manodopera			X		
Disciplinare descrittivo/prestazionale (DEF)	X				
Documentazione Fotografica			X		
Cronoprogramma dei lavori			X		
Relazione geologica	X				
Relazione geotecnica	X				
Relazione idrologica	X				
Relazione idraulica	X				
Relazione sismica	X				
Relazione di impatto acustico (L. 447/95)	X				
Relazioni tecniche specialistiche:					
Relazione tecnica specialistica opere edili	X				
Relazione tecnica specialistica Prevenzione Incendi	X				
Relazione tecnica specialistica restauri	X				
Relazione museologica e museografica	X				
Relazione tecnica specialistica strutture	X				
Relazione tecnica specialistica imp.elettrici e speciali	X				
Relazione tecnica specialistica imp.meccanici	X				
Studio di impatto ambientale	X				
Studio di fattibilità ambientale	X				
Calcoli preliminari strutture e impianti	X				Trattasi di progetto esecutivo
Piano particellare di esproprio	X				
Computo metrico	X				
Schemi funzionali degli impianti (DEF)	X				Trattasi di progetto esecutivo
Elaborati:	planimetria	Di rilievo		X	
		estratto del PRG			
		estratto mappa			Facoltative per il presente intervento
		Di progetto			Facoltative per il presente intervento
		distanze confini	X		
		distanze edifici	X		
		distanze strade	X		
		distanze alberature	X		
	Piante	Di rilievo		X	
		Di progetto		X	
		Sovrapposto		X	
	Sezioni	Di rilievo		X	
		Di progetto		X	

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma

**VALIDAZIONE DEL PROGETTO**

(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)

**“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A  
SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11  
IN ERBA SINTETICA”**

Mod. 2016 rev.0

PROGETTAZIONE:  
INTERNA  
[X]..... ESTERNA

Pagina 8 di 10

		Sovrapposto		X				
		quote riferimento		X				Limitate a misure interne locali
		altezze	///					
			///					
	Prospetti	di rilievo		X				
		di progetto		X				
		Sovrapposto		X				
	Particolari			X				
ALTRI ELABORATI:								
Elaborati: viabilità di accesso cantiere				X				Vedi PSC
accorgimenti per inquinamento				X				
ripristino ambientale				X				
salvaguardia patrimonio artistico				X				
accorgimenti per inquinamento				X				
Eventuali altri elaborati:								
.....								
PROGETTO STRUTTURE								
Relazione tecnica, di calcolo, ecc..				X				
Elaborati grafici opere strutturali				X				
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI								
Relazione tecnica impianti elettrici				X				
Relazione di calcolo				X				
Elaborati grafici e schemi								
PROGETTO IMPIANTI IDRICO-SANITARI SCARICHI								
Relazione tecnica				X				
Relazione di calcolo				X				
Elaborati grafici e schemi				X				
Progetto dello schema fognario (L.152/99)				X				
IMPIANTI TERMICO E CLIMA								
Relazione tecnica				X				
Relazione di calcolo				X				
Elaborati grafici e schemi				X				
Relazione contenimento energetico (L. n. 10/91)				X				
ALTRI IMPIANTI:								
Progetto degli impianti (DM n.37/2007)				X				
Progetto impianto idrico antincendio VVF				X				
Progetto impianto rilevazione incendi VVF				X				
SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)								
Piano di sicurezza e di coordinamento				X				
Fascicolo tecnico				X				

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma

	<p align="center"><b>SETTORE OO.PP. e AMBIENTE</b></p> <p align="center"><b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b></p> <p align="center"><i>(art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016)</i></p> <p align="center"><b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA”</b></p> <p align="center"><i>Mod. 2016 rev.0</i></p>	<p align="center"><b>ATTO - VERBALE</b></p>
	<p align="center"><b>PROGETTAZIONE:</b></p> <p align="center">INTERNA</p> <p align="center">  X..... ESTERNA</p>	<p align="center">Pagina 9 di 10</p>

Calcolo oneri sicurezza		X			
Lay-out cantiere e/o elaborati grafici		X			
PIANO DI MANUTENZIONE					
Piano di manutenzione dell'opera		X			

Nulla osta VV.FF. prevenzione incendi		X			
Nulla osta soprintendenza (D.lgs n. 490/99)	X				
Autorizzazione paesistica (D.lgs n. 490/99)	X				
Autorizzazione vinc. Idrogeol.(R.D. 3267/23)	X				
Nulla osta A.S.L.	X				
PARERE CONI		X			
Superamento barriere architettoniche:					
// relazione tecnica		X			Nella Relazione tecnico illustraiva
// dichiarazione di conformità			X		<b>PRESCRIZIONE: da presentare a fine lavori</b>
// elaborati alternativi		X			Elab. ARCH 08_31
Dichiarazione di conformità art.2 L. n.662/96					

IL PROGETTO È CONFORME	Alla normativa tecnica vigente	SI	X	
	Allo Strumento Urbanistico	SI	X	
	Al progetto di fattibilità tecnica ed economica	SI	X	A studio fattibilità
	Al progetto definitivo	SI	X	
	Alle disponibilità finanziarie stanziare	SI	X	

**ESITO VALIDAZIONE:**

a	Positiva:	
b	Positiva con prescrizioni:	<b>ESITO DELLA VALIDAZIONE POSITIVO con le prescrizioni di cui nelle premesse</b>

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma



	SETTORE OO.PP. e AMBIENTE  <b>VALIDAZIONE DEL PROGETTO</b> (art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016) <b>“RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BADIA A          SETTIMO CON RIFACIMENTO DEL CAMPO DI CALCIO A 11          IN ERBA SINTETICA”</b>	<b>ATTO - VERBALE</b>
	Mod. 2016 rev.0	PROGETTAZIONE: INTERNA <input checked="" type="checkbox"/> ESTERNA
	Pagina 10 di 10	

VISTO QUANTO PRECEDE, SI PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO:

<input checked="" type="checkbox"/>	APPROVAZIONE DEL PROGETTO <b>ESECUTIVO</b>
<input type="checkbox"/>	senza condizioni
<input type="checkbox"/>	alle seguenti condizioni:
	<b>ADEMPIERE ALLA PRESCRIZIONI INDICATE</b>

Letto, approvato e sottoscritto.

Scandicci, li 29/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Paolo Calastrini  
(firmato digitalmente)

.....

IL/I PROGETTISTA/I

**Geom. Bruno Lepore**

.....

Il Responsabile unico del Procedimento Dott. Ing. Paolo Calastrini		Il progettista o per il Gruppo di progettazione: <b>Geom. Bruno Lepore</b>
Firma		firma



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
GIUNTA COMUNALE  
del 04/06/2020 n. 86**

**COPIA**

**Oggetto: *Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica Approvazione progetto esecutivo***

---

Il giorno 4/6/2020 alle ore 15:15 con le modalità predisposte in via temporanea ed emergenziale in ottemperanza al DL n. 18 del 17.03.2020, previa convocazione nei modi e nelle forme di cui alla disposizione sindacale n.384 del 18.03.2020, si è riunita in modalità telematica la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco, Sandro Fallani.

*PRESENTI i Sigg.ri:*

*ASSENTI i Sigg.ri:*

- *Fallani Sandro*
- *Giorgi Andrea*
- *Anichini Andrea*
- *Ndiaye Diye*
- *Franceschi Andrea*
- *Lombardini Barbara*
- *Sereni Claudia*
- *Palomba Ivana*

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Patrizia Landi.

*...Omissis...*

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione PDGC n 87/2020 presentata dal Dirigente del Settore n 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, Ing Paolo Calastrini;

Udita l'illustrazione dell'Assessore Andrea Giorgi, competente per materia;

Dato atto della competenza della Giunta Comunale all'emanazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 267 / 2000;

Premesso:

- Che il Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" del Comune di Scandicci cura la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili di proprietà comunale quali edifici scolastici, impianti sportivi, cantieri comunali, strade e impianti in generale;
- che fra gli immobili oggetto di manutenzione è compreso l'Impianto Sportivo di Badia a Settimo;
- che l'impianto sportivo realizzato in più fasi durante gli anni '70/'80 necessita di opere di adeguamento normativo funzionali per lo svolgimento dell'attività calcistica;
- che gli interventi articolati in due fasi funzionali sono riassunte come di seguito specificato:
  - ✓ La fase 1 si focalizza sulla ristrutturazione del campo di calcio di gioco a 11, con la sostituzione del vecchio manto in erba artificiale di prima generazione (che risulta molto deteriorato nel filamento e con pendenze ormai non conformi all'attuale Regolamento L.N.D. – V. Allegata Deroga L.N.D campo a 11) con un manto in erba artificiale di ultima generazione, come dettagliatamente descritto nella Relazione Tecnica relativa al progetto in oggetto, collegato alla ristrutturazione del campo è prevista la sostituzione delle recinzioni perimetrali con rete metallica plastificata di colore verde a norma UNI EN 13200 per la separazione tra pubblico ed area di gioco, nonché l'inserimento di adeguati cancelli di accesso e rete parapalloni sulle testate del campo;
  - ✓ Con la fase 2 si completa la messa a norma generale dell'impianto in ottemperanza alle disposizioni di cui al DM 18/03/1996 e norme collegate, al fine di ottenere le opportune attestazioni da parte della Commissione di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo. In questa fase saranno previsti gli interventi di adeguamento degli accessi e degli spazi spogliatoio nonché la riqualificazione della zona del pubblico con inserimento di idonei locali bagno, percorsi e uscite di sicurezza. E' inoltre prevista la rimozione della copertura in eternit presente su parte degli spogliatoi e sostituzione della

stessa con pannelli sandwich coibentati;

- che l'impianto sportivo in oggetto è stato affidato in gestione ed uso all'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci come da convenzione sottoscritta fra le parti il 3 dicembre 2015 per la durata di anni sei dalla stipula con scadenza 02/12/2021, registrata all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 17/12/2015 n. 7097;

Preso atto:

- che l'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci ha affidato l'incarico di progettazione al Geom. Bruno Lepore per l'impianto in oggetto in base al Regolamento per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi Comunali e la bozza di convenzione di gestione, vigente all'epoca ed approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 118 del 27/11/2008 e n. 105 del 14/09/2010 ;
- che l'art. 13 dell'allora vigente Regolamento prevedeva la possibilità per il concessionario di realizzare interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli impianti oggetto di convenzione mediante la presentazione di un proprio progetto;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 181 del 30/11/2017, era stato introdotto nel citato Regolamento l'art. 13 bis "Altri interventi di manutenzione", al cui contenuto integralmente si rinvia, che disciplinava l'iter procedimentale per la presentazione di progetti da parte del Concessionario all'Amministrazione Comunale;
- che con nota prot. 58403 del 13/12/2017 l'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci aveva comunicato la propria disponibilità ad integrare detta convenzione con quanto era previsto dall'art 13 bis del Regolamento precedentemente citato;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 14/12/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci trasmesso con prot. n.37668 del 08/08/2017 successivamente integrato e modificato con prot. n. 43440 del 21/09/2017 prot. 54340 del 20/11/2017 e prot. n. 57718 del 07/12/2017 relativo all'opera in oggetto per un importo complessivo di euro 800,000,00, i cui elaborati sono allegati parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;

Dato atto:

- che il Comune di Scandicci con il suddetto progetto definitivo ha partecipato al bando del CONI per ottenere un finanziamento di cui al comma 3, art. 15 del DL 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio" convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23/01/2016 – Fondo Sport e Periferie" (G.U. 23/01/2016 n. 18);
- che l'intervento proposto dal Comune di Scandicci è ricompreso nel secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie,

approvato con DPCM del 22/10/2018 ed è stato ammesso a finanziamento per un importo di 800.000,00

- che il professionista incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, in continuità dell'incarico affidato in base all'allora vigente Regolamento, ha provveduto a sviluppare le successive fasi progettuali;
- che l'art. 3 del DPCM del 22/10/2018 prevede che il CONI ora Sport e Salute o un soggetto da esso delegato provveda alla verifica di congruità dei progetti e conseguentemente alla sottoscrizione di convenzioni con i singoli proponenti, nelle quali saranno definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere;
- che gli elaborati relativi al progetto esecutivo sono stati caricati sul portale del Coni al fine di ottenere la verifica e validazione prima della successiva approvazione in Giunta;
- che il Coni ha esaminato gli elaborati costituenti il progetto esecutivo ed trasmesso richiesta di integrazioni via pec, assunta al ns. Prot.59973 in data 21/11/2019 per l'opera in oggetto assegnando un termine di 45 gg per la presentazione dei documenti integrativi riepilogati nella scheda di dettaglio allegata alla suddetta pec;
- che copia della suddetta pec è stata trasmessa al Geom. Bruno Lepore invitandolo a produrre gli elaborati integrativi richiesti; trattandosi di un'attività complessa con notevole impiego di tempo da parte del professionista esterno incaricato, in via cautelativa è stata chiesta al Coni una proroga di ulteriori 20 gg rispetto ai 45 gg previsti nella nota sopracitata;
- che il Coni ha accolto l'istanza di proroga ed entro il nuovo termine del 27/01/2020 sono stati caricati sul portale del Coni i documenti integrativi del progetto esecutivo;
- che il Coni ha esaminato i documenti integrativi redatti dal professionista esterno non ritenendoli esaustivi per la positiva verifica di congruità della proposta progettuale come descritto nella scheda di dettaglio nella quale sono state evidenziate le carenze riscontrate in sede di istruttoria tecnico - amministrativa, come da comunicazione sul portale del Coni in data 25/03/2020, assegnando quale nuovo ulteriore termine per provvedere alle dovute integrazioni il 18/05/2020;
- che il Coni ora Sport e Salute ha comunicato con la suddetta nota del 25/03/2020 che non saranno ammesse a contributo le spese per gli accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi relativi all'omologazione Lega Nazionale Dilettanti, inserite nel quadro economico dell'opera, ma che le suddette somme non riconosciute possono essere utilizzate per eseguire delle lavorazioni complementari a quelle previste in progetto;
- che conseguentemente è stata fatta una rivalutazione del quadro economico dell'opera che passa da € 800.000,00 a € 815.000,00 di cui € 800.000,00 finanziati con entrate a destinazione vincolata (DPCM del

22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 15.000,00 con i proventi L. 10/1977;

- che entro la data del 18/5/2020 il Comune di Scandicci ha provveduto a caricare sul portale del Coni tutti i documenti integrativi richiesti ad eccezione della delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo con relativo visto contabile e del verbale di verifica e validazione del progetto stesso subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della variazione del programma triennale OO.PP. 2020/2022;
- che con nota trasmessa via pec prot, n. 17402 del 07/05/2020 e caricata sul portale Coni è stata richiesta una proroga di un mese a decorrere dal 18/05/2020 necessaria per l'approvazione del progetto esecutivo corredato del relativo verbale di verifica e validazione.

Visto il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci , consistente nei seguenti elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

#### ELENCO TAVOLE

- TAVOLA 0: ELENCO ELABORATI
- TAVOLA 1: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO
- TAVOLA 2: PIANTA / SEZIONI CAMPO SPORTIVO - STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 3: TRACCIAMENTO SEGNALETICA – STATO DI PROGETTO  
IMPIANTO IRRIGAZIONE – STATO DI PROGETTO  
SCHEMA IMPIANTO DI SMALTIMENTO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA INT 03:  
TRACCIATURA CAMPO DI GIUOCO – STATO DI PROGETTO  
SVILUPPO CANALETTA DI DRENAGGIO E POZZETTI – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 4: PLANIMETRIA CAMPO SPORTIVO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 5: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 6: RELAZIONE TECNICA
- TAVOLA 7: ANALISI PREZZI
- TAVOLA INT 08: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAVOLA 9: ELENCO PREZZI
- TAVOLA 10: MANUALE DI MANUTENZIONE
- TAVOLA 11: PIANTA TRIBUNA – STATO RILIEVO/PROGETTO/SOVRAPPOSTO
- TAVOLA INT 12:  
OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367  
Elaborato planimetrico descrittivo

- TAVOLA 13: RELAZIONE TECNICA VIGILI DEL FUOCO
- TAVOLA INT 13:
  - OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367
  - Relazione tecnica integrativa
- TAVOLA 14: PIANTA E SEZIONI CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO/PROGETTO
- TAVOLA INT 14:
  - SUPERFICI SOSTITUZIONE COPERTURE IN ETERNIT
  - SUPERFICI RIFACIMENTO ASFALTATURA
- TAVOLA 15: SCHEMA IMPIANTI SOTTO LA TRIBUNA
- TAVOLA INT 15: SERVIZI IGIENICI SOTTOTRIBUNA
  - VERSO APERTURA PORTE
  - QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di ADDUZIONE
  - QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di SCARICO
- TAVOLA 16: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO RILIEVO
- TAVOLA 17: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO PROGETTO
- TAVOLA 18: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 19: PARTICOLARI
- PSC e CRONOPROGRAMMA
- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE NORMATIVA
- SCHEMA DI CONTRATTO

Visto che per la suddetta opera sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per la realizzazione della stessa e in particolare:

A) CONI – Parere favorevole n. 20/2017 del 08/09/2017 prot. 1349

B) VIGILI DEL FUOCO – Parere favorevole condizionato prat. 54367 prt. 1349

C) LND SERVIZI SRL – Parere favorevole del 17/4/2019 prot. 442/AA/DSG  
validità 1 anno

Preso Atto che relativamente al parere LND SERVIZI srl, la scadenza prevista per il 17/4/2020, ai sensi dell'art. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in legge 24/04/2020, viene prorogata per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Preso atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

<p style="text-align: center;">Progetto</p> <p style="text-align: center;">RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO</p>
---

QUADRO ECONOMICO			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 448.004,56	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	€ 4.339,34	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 154.824,48	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 2 169,68	
		€ 609.338,06	€ 609.338,06
	SOMMANO PER LAVORI dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 602.829,04	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.509,02	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%)	€ 39.727,75	



	C.f.r. Calcolo parcella		
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato pari al 1%)	€ 6.093,38	
B.7.c	Spese per pareri e nulla-osta altri Enti	€ -	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.	€ 9.272,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
B.13.a	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 134.054,37	
B.13.b	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 11.746,41	
B.13.c	Contributo A.N.A.C.	€ 375,00	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 205.661,94	€ 205.661,94
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 815.000,00

Visto il verbale di validazione redatto in data 29/05/2020 dal RUP Dott, Ing, Paolo Calastrini dirigente del Settore 5 "Servizi tecnici e lavori Pubblici" del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art.26 D.Lgs. N.50 del 18 aprile 2016;

Dato atto:

- ✓ che l'appalto in oggetto è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2020 per un

importo di € 815.000,00 di cui 800,000,00 finanziato con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed 15.000,00 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva";

- ✓ che Responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 "Servizi tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che il progetto in oggetto è ritenuto conforme alla normativa vigente;
- ✓ che, l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità previste dal D.Lgs.50/2016 costituisce anche titolo edilizio del lavoro ai sensi dell'art.134 comma 3 della L.R.T. n.65/2014 e dell'art.7 del DPR n.380/2001;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

Considerata l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000, al fine di procedere all'invio al Coni ora Sport e Salute dell'atto di approvazione del progetto in oggetto; .

Con votazione unanime

## DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente confermate e richiamate, il progetto esecutivo, redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, munito di validazione rilasciata dal RUP in data 29/5/2020 , relativamente all'opera "Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica" consistente nei seguenti elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

## ELENCO TAVOLE

- TAVOLA 0: ELENCO ELABORATI

- TAVOLA 1: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO
- TAVOLA 2: PIANTA / SEZIONI CAMPO SPORTIVO - STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 3: TRACCIAMENTO SEGNALETICA – STATO DI PROGETTO  
IMPIANTO IRRIGAZIONE – STATO DI PROGETTO  
SCHEMA IMPIANTO DI SMALTIMENTO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA INT 03:  
TRACCIATURA CAMPO DI GIUOCO – STATO DI PROGETTO  
SVILUPPO CANALETTA DI DRENAGGIO E POZZETTI – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 4: PLANIMETRIA CAMPO SPORTIVO – STATO DI PROGETTO
- TAVOLA 5: PIANTA CAMPO SPORTIVO – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 6: RELAZIONE TECNICA
- TAVOLA 7: ANALISI PREZZI
- TAVOLA INT 08: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- TAVOLA 9: ELENCO PREZZI
- TAVOLA 10: MANUALE DI MANUTENZIONE
- TAVOLA 11: PIANTA TRIBUNA – STATO RILIEVO/PROGETTO/SOVRAPPOSTO
- TAVOLA INT 12:  
OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367  
Elaborato planimetrico descrittivo
- TAVOLA 13: RELAZIONE TECNICA VIGILI DEL FUOCO
- TAVOLA INT 13:  
OTTEMPERANZA PARERE PRATICA VVF n. 54367  
Relazione tecnica integrativa
- TAVOLA 14: PIANTA E SEZIONI CAMPO SPORTIVO – STATO DI RILIEVO/PROGETTO
- TAVOLA INT 14:  
SUPERFICI SOSTITUZIONE COPERTURE IN ETERNIT  
SUPERFICI RIFACIMENTO ASFALTATURA
- TAVOLA 15: SCHEMA IMPIANTI SOTTO LA TRIBUNA
- TAVOLA INT 15: SERVIZI IGIENICI SOTTOTRIBUNA  
VERSO APERTURA PORTE  
QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di ADDUZIONE  
QUOTE DORSALI IMPIANTISTICHE di SCARICO
- TAVOLA 16: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO RILIEVO
- TAVOLA 17: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO PROGETTO
- TAVOLA 18: PALAZZINA: PIANTA/PROSPETTI/SEZIONI – STATO SOVRAPPOSTO
- TAVOLA 19: PARTICOLARI
- PSC e CRONOPROGRAMMA

- QUADRO ECONOMICO
- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE NORMATIVA
- SCHEMA DI CONTRATTO

2. Di prendere atto che il quadro economico della suddetta opera è il seguente:

Progetto RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO			
QUADRO ECONOMICO			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 448.004,56	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	€ 4.339,34	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 154.824,48	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 2 169,68	
	SOMMANO PER LAVORI dei quali:	€ 609.338,06	€ 609.338,06
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 602.829,04	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.509,02	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	

B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%) C.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato pari al 1%)	€ 6.093,38	
B.7.c	Spese per pareri e nulla-osta altri Enti	€ -	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.	€ 9.272,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
B.13.a	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 134.054,37	
B.13.b	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 11.746,41	
B.13.c	Contributo A.N.A.C.	€ 375,00	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 205.661,94	€ 205.661,94
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 815.000,00

### 3. Di dare atto:

- ✓ che l'appalto in oggetto è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 successivamente modificato con

deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2020 per un importo di € 815.000,00 di cui 800,000,00 finanziato con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed 15.000,00 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva";

- ✓ che Responsabile del procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 "Servizi tecnici e Lavori Pubblici ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ che il progetto in oggetto è ritenuto conforme alla normativa vigente;
- ✓ che il progetto si sviluppa su aree di proprietà comunale e che pertanto non sono previste procedure espropriative e/o di occupazione;
- ✓ che la presente approvazione del progetto esecutivo costituisce anche titolo edilizio del lavoro ai sensi dell'art.134 comma 3 della L.R.T. n.65/2014 e dell'art.7 del DPR n.380/2001;

Quindi,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime,

#### DELIBERA

4 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

omissis



Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE

***F.to Dott.ssa Patrizia Landi***

IL SINDACO

***F.to Sandro Fallani***



**GIUNTA COMUNALE**

**PROPOSTA N° PDGC-87-2020**

**OGGETTO :** *Riqualificazione Impianto Sportivo Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica  
Approvazione progetto esecutivo*

Scandicci, lì 03/06/2020

---

**Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile**

[ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Scandicci approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 7.02.2019]

**IL DIRIGENTE**

**DEL SETTORE RISORSE**

*Dott. Alberto De Francesco*

[Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e smi (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa]

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI  
PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manu-  
tenzioni - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 242 DEL 03/09/2020**

**OGGETTO:** *Riqualificazione impianto sportivo di Badia a Settimo con rifacimento del campo di calcio a 11 in erba sintetica Determinazione quadro economico delle spese ammissibili a contributo*

**IL DIRIGENTE**

**Visto:**

- il D.L. 76/2020 “Decreto semplificazioni”
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.L 32 del 18/04/2019 “ Sblocca-cantieri” convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lsg. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2020/2022;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04/02/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 -2022 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n°20 del 07/02/2020 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria -
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.72 del 30.07.2020 avente ad oggetto "Assessment generale del bilancio 2020-2022 ai sensi dell'art.175, comma 8 del D.Lgs. n.267/2000 e variazione del Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale . 113 del 30.07.2020 avente ad oggetto "Variazione al piano esecutivo di gestione 2020-2022 ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, D.lgs. n. 267/2000".
- la disposizione del Sindaco atto n. 340 del 29/05/2019, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici";

## **Premesso:**

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 14/12/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci trasmesso con prot. n.37668 del 08/08/2017 successivamente integrato e modificato con prot. n. 43440 del 21/09/2017 prot. 54340 del 20/11/2017 e prot. n. 57718 del 07/12/2017 relativo all'opera "RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO" per un importo complessivo di euro 800,000,00, i cui elaborati sono allegati parte integrante e sostanziale della citata deliberazione;
- che il Comune di Scandicci con il suddetto progetto definitivo ha partecipato al bando del CONI per ottenere un finanziamento di cui al comma 3, art. 15 del DL 185/2015 recante "Misure urgenti per interventi nel territorio" convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23/01/2016 – Fondo Sport e Periferie" (G.U. 23/01/2016 n. 18);

- che l'intervento proposto dal Comune di Scandicci è ricompreso nel secondo Piano Pluriennale a valere sul Fondo Sport e Periferie, approvato con DPCM del 22/10/2018 ed è stato ammesso a finanziamento per un importo di 800.000,00
- che il professionista incaricato dall'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, in continuità dell'incarico affidato in base all'allora vigente Regolamento, ha provveduto a sviluppare le successive fasi progettuali;
- che l'art. 3 del DPCM del 22/10/2018 prevede che il CONI ora Sport e Salute o un soggetto da esso delegato provveda alla verifica di congruità dei progetti e conseguentemente alla sottoscrizione di convenzioni con i singoli proponenti, nelle quali saranno definiti i termini e le modalità di esecuzione delle opere;
- che gli elaborati relativi al progetto esecutivo sono stati caricati sul portale del Coni al fine di ottenere la verifica e validazione prima della successiva approvazione in Giunta;
- che il Coni ha esaminato gli elaborati costituenti il progetto esecutivo ed trasmesso richiesta di integrazioni via pec, assunta al ns. Prot.59973 in data 21/11/2019 per l'opera in oggetto assegnando un termine di 45 gg per la presentazione dei documenti integrativi riepilogati nella scheda di dettaglio allegata alla suddetta pec;
- è stata chiesta al Coni una proroga di ulteriori 20 gg rispetto ai 45 gg previsti nella nota sopracitata;
- che il Coni ha accolto l'istanza di proroga ed entro il nuovo termine del 27/01/2020 sono stati caricati sul portale del Coni i documenti integrativi del progetto esecutivo;
- che il Coni ha esaminato i documenti integrativi redatti dal professionista esterno non ritenendoli esaustivi per la positiva verifica di congruità della proposta progettuale come descritto nella scheda di dettaglio nella quale sono state evidenziate le carenze riscontrate in sede di istruttoria tecnico - amministrativa, come da comunicazione sul portale del Coni in data 25/03/2020, assegnando quale nuovo ulteriore termine per provvedere alle dovute integrazioni il 18/05/2020;
- che il Coni ora Sport e Salute ha comunicato con la suddetta nota del 25/03/2020 che non saranno ammesse a contributo le spese per gli accertamenti di laboratorio verifiche e collaudi relativi all'omologazione Lega Nazionale Dilettanti, inserite nel quadro economico dell'opera, ma che le suddette somme non riconosciute possono essere utilizzate per eseguire delle lavorazioni complementari a quelle previste in progetto;
- che conseguentemente è stata fatta una rivalutazione del quadro economico dell'opera che passa da € 800.000,00 a € 815.000,00 di cui € 800.000,00 finanziati con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 15.000,00 con i proventi L. 10/1977;
- che entro la data del 18/5/2020 il Comune di Scandicci ha provveduto a caricare sul portale del Coni tutti i documenti integrativi richiesti ad eccezione della delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo con relativo visto contabile e del verbale di verifica e validazione del progetto stesso subordinata all'approvazio-

ne da parte del Consiglio Comunale della variazione del programma triennale OO.PP. 2020/2022;

- che con nota trasmessa via pec prot, n. 17402 del 07/05/2020 e caricata sul portale Coni è stata richiesta una proroga di un mese a decorrere dal 18/05/2020 necessaria per l'approvazione del progetto esecutivo corredato del relativo verbale di verifica e validazione.
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 04/06/2020, esecutiva è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Bruno Lepore per conto dell'Unione Sportiva Sporting Arno a.s.d. di Scandicci, consistente negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento;
- che con il citato atto è stato approvato il quadro economico dell'opera come segue:

<b>Progetto</b> <b>RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO</b> <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sub totali</b>	<b>Totali</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 448.004,56	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	€ 4.339,34	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 154.824,48	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 2.169,68	
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	€ 609.338,06	<b>€ 609.338,06</b>
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 602.829,04	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.509,02	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione		
B.7.a	Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%)		
	C.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016):	€ 6.093,38	
	Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato pari		

	al 1%)		
B.7.c	Spese per pareri e nulla-osta altri Enti	€	-
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€	-
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	-
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi: ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.	€	9.272,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€	-
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
B.13.a	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€	134.054,37
B.13.b	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€	11.746,41
B.13.c	Contributo A.N.A.C.	€	375,00
<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE</b>	<b>€</b>	<b>205.661,94</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 815 000,00</b>

- che sono stati caricati sul portale del Coni i documenti relativi alla citata deliberazione G.C. n. 86/2020:

Dato atto che l'appalto in oggetto è stato inserito nel piano triennale delle OO.PP. 2020/2022 approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/05/2020 per un importo di € 815.000,00 di cui 800.000,00 finanziato con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed 15.000,00 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva";

Preso atto:

- che il Coni ha richiesto per le proprie finalità un quadro economico delle sole spese ammissibili al finanziamento (escludendo le spese di omologazione in quanto non ammissibili);
- che conseguentemente, per esclusivo uso del Coni, è stato redatto il seguente quadro economico delle spese ammissibili finanziato per € 800.000,00 con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 3.688,16 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva":

<b>Progetto</b> <b>RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO</b> <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sub totali</b>	<b>Totali</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 448.004,56	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	€ 4.339,34	

A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€	154.824,48	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€	2 169,68	
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	€	609.338,06	<b>€ 609.338,06</b>
	dei quali:			
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€	602.829,04	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	6.509,02	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€	-	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€	-	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€	-	
B.4	Imprevisti	€	4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€	-	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%) C.f.r. Calcolo parcella	€	39.727,75	
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato pari al 1%)	€	6.093,38	
B.7.c	Spese per pareri e nulla-osta altri Enti	€	-	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€	-	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€	-	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi:	€	-	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€	-	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
B.13.a	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€	134.054,37	
B.13.b	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€	9.706,57	
B.13.c	Contributo A.N.A.C.	€	375,00	
<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE</b>	€	<b>194.350,10</b>	<b>€ 194.350,10</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 803.688,16</b>

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. **Di approvare**, per esclusivo uso del Coni, il seguente quadro economico relativo all'appalto in oggetto, contenente le sole spese ammissibili a contributo, finanziato per € 800.000,00 con entrate a destinazione vincolata (DPCM del 22/10/2018 e DPCM del 25/07/2019) ed € 3.688,16 con i proventi L. 10/1977 con imputazione al Cap. 571202/23 "Impiantistica sportiva";



<b>Progetto</b> <b>RIFACIMENTO CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA DI ULTIMA GENERAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO BADIA A SETTIMO</b> <b>QUADRO ECONOMICO</b>			
<b>Art.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Sub totali</b>	<b>Totali</b>
<b>A</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO:</b>		
A.1	LAVORI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11	€ 448.004,56	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO	€ 4.339,34	
A.2	LAVORI RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 154.824,48	
	ONERI SICUREZZA RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SERVIZI	€ 2 169,68	
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	€ 609.338,06	<b>€ 609.338,06</b>
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 602.829,04	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.509,02	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 4.393,03	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla Direzione		
B.7.a	Lavori e al Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Compresa oneri previdenziali (5%)		
	C.f.r. Calcolo parcella	€ 39.727,75	
	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016):		
B.7.b	Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato pari al 1%)	€ 6.093,38	
B.7.c	Spese per pareri e nulla-osta altri Enti	€ -	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi:	€ -	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
B.13.a	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 134.054,37	
B.13.b	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 9.706,57	
B.13.c	Contributo A.N.A.C.	€ 375,00	



<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE</b>	<b>€ 194.350,10</b>	<b>€ 194.350,10</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		<b>€ 803.688,16</b>

2. **Di confermare** che il quadro economico complessivo dell'opera, comprendente le spese ammissibili e non ammissibili a contributo è quello descritto ed approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2020;

3. **Di dare atto** che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;

4.. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.  
Inserire qui il testo

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Paolo Calastrini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

## ASSENSO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO\_\_\_\_\_

L'(associazione) \_\_\_\_\_, sita in \_\_\_\_\_, C.F. e partita IVA \_\_\_\_\_, rappresentata dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante, con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

### DICHIARA

1. di aver in gestione l'impianto di \_\_\_\_\_ a seguito di regolare atto di concessione rilasciato dal \_\_\_\_\_;
2. di essere a conoscenza che presso l'impianto sarà realizzato l'intervento \_\_\_\_\_;
3. di prestare il proprio assenso alla realizzazione dell'intervento di cui sopra;
4. di impegnarsi a garantire l'accesso all'Impianto oggetto di intervento, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Stazione Appaltante, al RUP del Comune, al Direttore Lavori e agli altri soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché agli operatori economici che eseguiranno i sopralluoghi ai fini della presentazione delle offerte in sede di gara, all'aggiudicatario e agli eventuali subappaltatori o terzi subcontraenti comunque coinvolti nella realizzazione dell'intervento medesimo.

In fede

\_\_\_\_\_  
(Allegare copia di un documento di identità)

MODELLO DI RENDICONTAZIONE - FONDO SPORT E PERIFERIE

PROSPETTO DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

ENTE BENEFICIARIO

TIPOLOGIA RENDICONTAZIONE

(1° ACCONTO / 2° ACCONTO / SALDO)

DATA

USCITE (aggiungere ulteriori righe ove necessario)

VOCE DI COSTO	FORNITORE	DESCRIZIONE FORNITURA / PRESTAZIONE	IMPONIBILE	IVA (se indetraibile)	TOTALE COSTO	N. FATTURA (o altra documentazione di spesa)	DATA DOCUMENTO	DATA PAGAMENTO	RIF. (1)
					0				1
					0				2
					0				3
					0				4
					0				5
					0				6
					0				7
					0				8
					0				9
					0				10
					0				11
					0				12
					0				13
					0				14
					0				15
					0				16
					0				17
					0				18
					0				19
					0				20
					0				21
					0				22
					0				23
					0				24
					0				25
				0	0	0			

INDICAZIONE DEL RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO

FIRMA E DATA RESP.LE UNICO PROCEDIMENTO

Note  
(1) riportare il "rif" sulla copia della fattura e della contabile banca