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Area sportiva San Giusto

Riqualificazione del campo di calcio a 11
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ottobre 2020



Ubicazione
Via Pablo Neruda.

Proprieta
Comune di Scandicci.

Descrizione urbanistica

Secondo le indicazione del Piano Operativo 2019 I'area in parola ricade tra le “Aree per il

verde pubblico e lo sport e per spazi pubblici esistenti a servizio degli insediamenti
residenziali" di cui all'art. 86 del PO 2019.

Ai sensi della Variante 2 al Piano Strutturale 2019 l'area risulta soggetta a:

® Aree soggette ad allagamenti per eventi alluvionali con Tr compreso tra 30 anni e 200
anni (norma 60):
- Pericolosita idraulica DPGR n.53/R/11 - Pericolosita per alluvioni poco frequenti,
pericolosita idraulica molto elevata (1.3);
- Pericolosita da alluvioni P.G.R.A. - Pericolosita da alluvione media (P2).

® Aree dirispetto dei pozzi per un raggio di 200 metri (D.Lgs.n°152/06);

® Area soggetta a tutela paesaggistica: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 m ciascuna. (art. 142, comma 1, lett. ¢, D.Lgs. 42/2004);

® Aree di notevole interesse pubblico ai fini paesaggistici: D.M. 20 gennaio 1965

Descrizione dell’area

L'impianto sportivo, di proprieta comunale, & attualmente affidato in gestione alla
Polisportiva San Giusto-Le Bagnese, Sezione Calcio.

Il campo di calcio a 11 presenta attualmente un terreno di gioco in erba naturale,
soggetto al ciclico deperimento stagionale, nonché allusura dovuta all'intensa attivita

praticata.



Descrizione delle opere ipotizzate

1 — Rifacimento manto in erba naturale.

L'intervento, sostanzialmente di manutenzione ordinaria, prevede il propedeutico
trattamento preliminare dell’attuale terreno di gioco e la successiva formazione di un
nuovo manto in erba naturale. | tempi di realizzazione risultano di breve durata ma
presentano, in funzione del dovuto periodo di attecchimento del manto, un non
trascurabile intervallo di fermo delle attivita sportive.

Per il corretto mantenimento del campo dovra essere operata con continuita una
adeguata manutenzione (annaffiatura, rizollatura, ecc.) ed uno stretto controllo sul carico
di attivita gravante sul campo al fine di non “stessare” oltremodo la superficie inerbita.
Per I'esecuzione dell’intervento descritto si prevede un Q.E. di € 180.000,00 S. E. & O.
come da Allegato 1.

2 — Rifacimento manto in erba naturale con rete di drenaggio e impianto di
irrigazione automatica.

Quale implementazione dell'intervento di cui al p.to 1, al fine di agevolare la
manutenzione ed incrementare la durabilita del manto in erba naturale, con questa
ipotesi si prevede, nel’ambito degli interventi propedeutici alla formazione di un nuovo
manto in erba naturale, la formazione contestuale di una idonea rete di drenaggio,
nonché la realizzazione di un impianto di irrigazione automatica.

Si prevede inoltre la tracciatura del campo e la sostituzione delle attrezzature accessorie
(segnaletica di campo, porte, panchine atleti).

Restano comunque invariati i vincoli di fermo attivita dovuti tempi di attecchimento del
manto, nonché le prescrizioni in merito ad una attenta programmazione del carico di
attivita.

Per Tl'esecuzione dell'intervento descritto, assimilabile ad una manutenzione

straordinaria, si prevede un Q.E. di € 300.000,00 S. E. & O. come da Allegato 2.

3 - Riqualificazione complessiva con manto in erba sintetica.
L'intervento di riqualificazione del campo & mirato all’'ottenimento di una qualita migliore

dell'impianto, ad un suo uso piu razionale ed al rispetto delle norme federali e di legge.



L'intervento prevede la realizzazione di un manto in erba artificiale di ultima generazione
monofilamento, intasata con sabbia silicea e granulo di gomma SBR colorato e
“nobilitato” da una pellicola protettiva al poliuretano, in grado di sopportare un utilizzo
quotidiano massivo volto alla preparazione ed alle competizioni.

Indicativamente si prevedono le seguenti fasi operative:

- fresatura del piano attuale;

- livellamento e compattazione del piano e verifiche qualitative dello stesso;

- realizzazione degli scavi a sezione obbligata per le tubazioni primarie  perimetrali e
secondarie, inclinate e trasversali al campo;

- fornitura e posa di geotessile su tutta la superficie dellimpianto e sul fondo degli scavi
per le tubazioni;

- fornitura e posa di tubazione primaria, dim. 160 microforato a 180°, e tubazione
secondaria, dim. 90 microforata a 270°, completamente avvolte con materiale arido
drenante e relativi pozzetti di ispezione e pozzetto terminale sifonato;

- esecuzione di canaletta in cls prefabbricato completa di griglia “antitacco” B125 sul
perimetro del campo;

- realizzazione di stratigrafia a granulometria decrescente H cm. 21, costituita da pietrisco
sp. cm.14, graniglia spessore cm.4 e sabbia di frantoio sp. cm.3;

- formazione delle pendenze dello strato finito del sottofondo a quattro falde fino alla
canaletta;

- formazione di impianto irrigazione dotato di irrigatori a battente fuori terra,
completamente automatizzato, con gittata adeguata alla totale copertura della superficie
del campo;

- fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica realizzata con fibra in polietilene
monofilo antiabrasivo di colore verde U.V. resistente di altezza mm.50, ancorata su
primario strato in polipropilene speciale rinforzato, spalmata nella parte inferiore con
speciali lattici per esterni, posta in opera con fissaggio dei teli realizzato nella parte
inferiore con specifica banda di cm. 40 in tessuto polipropilenico spalmato ad alta
resistenza e con colla poliuretanica bicomponente per esterni di colore verde;

- segnatura regolamentare per campo di calcio a 11 in erba sintetica di colore bianco
realizzata mediante taglio e asporto del tessuto verde, inserimento della riga colorata ed
incollaggio su specifica banda di cm. 30 in tessuto polipropilenico spalmato ad alta

resistenza con colla poliuretanica bicomponente per esterni di colore verde;



- intasamento del manto di gioco con sabbia e gomma per uno spessore totale di circa

mm. 48, al fine di lasciare, a campo ultimato, un pelo libero di circa mm. 12.

A completamento, si prevede anche la sostituzione delle recinzioni perimetrali con
recinzioni di rete metallica plastificata di colore verde a maglia sciolta e di recinzione a
norma UNI EN 13200 per la separazione tra il pubblico e I'area di gioco, nonché la
realizzazione adeguati cancelli di accesso/uscita dall'area di gioco. Sulle testate del
campo verranno inoltre inserite idonee reti protettive parapalloni.

Si prevede infine la sostituzione e/o integrazione delle attrezzature presenti sul terreno di

gioco, quali porte, bandierine e panchine per allenatori e riserve.

La riqualificazione dovra rispettare i vigenti Regolamenti C.O.N.I., F.1.G.C., L.N.D. al fine
di ottenere le opportune omologazioni federali fino al desiderato livello di competizione.
Dovranno essere richiesti gli specifici pareri di merito.

Gli spazi di attivita oggetto di riqualificazione, dovranno altresi rispettare tutte le
normative vigenti in materia di impianti sportivi, in particolare il DM 18/03/1996 “Norme di
sicurezza per la costruzione e I'esercizio di impianti sportivi”.

Per I'esecuzione dell’intervento descritto si prevede un Q.E. di € 600.000,00 s. E. & O.
come da Allegato 3.



Allegato 1

Progetto

IMPIANTO SPORTIVO SAN GIUSTO

MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO A 11
RIFACIMENTO MANTO IN ERBA NATURALE

QUADRO ECONOMICO

Art. |Descrizione Sub totali Totali
A LAVORI A BASE D'APPALTO:
AA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A
: 11 € 138.000,00
ONERI SICUREZZA € 1.000,00
SOMMANO PER LAVORI € 139.000,00
dei quali:
somme soggette a ribasso d'asta € 138.000,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.000,00
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
) dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B.2 |Rilievi, accertamenti e indagini
B.3 |Allacciamenti ai servizi pubblici
B.4 |Imprevisti € 5.500,00
B.5 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6 |Accantonamento di cui all’art.106 del d.Lgs.50/2016
SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli
articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla
B.7.a |Progettazione, Direzione Lavori e al Coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Compresi oneri previdenziali
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016):
B.7.b [Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato
pari al 1,8 %) € 2.502,00
B.7.c |Spese per pareri e nulla-osta altri Enti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
B.8 |progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
validazione
B.9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte
B.A1 Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi:
' ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.
B.12 |Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2
B.13 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
B.13.a |.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22% € 30.580,00
B.13.b |l.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% €1.760,44
B.13.c |Contributo A.N.A.C. € 375,00
arrotondamenti € 282,56
B SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 41.000,00 € 41.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 180.000,00




Allegato 2

Progetto

IMPIANTO SPORTIVO SAN GIUSTO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO A 11
RIFACIMENTO MANTO IN ERBA NATURALE CON RETE DRENAGGIO E IMP. IRRIGAZIONE

QUADRO ECONOMICO

Art. |Descrizione Sub totali Totali
A |LAVORI A BASE D'APPALTO:
AA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A
: 11 € 212.000,00
ONERI SICUREZZA € 3.000,00
SOMMANO PER LAVORI € 215.000,00
dei quali:
somme soggette a ribasso d'asta € 212.000,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.000,00
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
‘ dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B.2 |Rilievi, accertamenti e indagini
B.3 |Allacciamenti ai servizi pubblici
B.4 |Imprevisti € 6.700,00
B.5 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6 |Accantonamento di cui all’art.106 del d.Lgs.50/2016
SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli
articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla
B.7.a |Progettazione, Direzione Lavori e al Coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Compresi oneri previdenziali € 20.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016):
B.7.b [Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato
pari al 1,8 %) € 3.870,00
B.7.c |Spese per pareri e nulla-osta altri Enti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
B.8 |progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
validazione
B.9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte
B.A1 Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi:
' ONERI PER OMOLOGHE L.N.D.
B.12 |Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2
B.13 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
B.13.a |.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22% € 47.300,00
B.13.b |l.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% €6.725,40
B.13.c |Contributo A.N.A.C. € 375,00
arrotondamenti € 29,60
B SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 85.000,00 € 85.000,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 300.000,00




Allegato 3

Progetto

IMPIANTO SPORTIVO SAN GIUSTO

RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A11 CON MANTO IN ERBASINTETICA

QUADRO ECONOMICO

Art. |Descrizione Sub totali Totali
A |LAVORI A BASE D'APPALTO:
AA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A
: 11 €418.120,00
ONERI SICUREZZA € 4.500,00
SOMMANO PER LAVORI € 422.620,00
dei quali:
somme soggette a ribasso d'asta € 418.120,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 4.500,00
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
‘ dallappalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
B.2 |Rilievi, accertamenti e indagini
B.3 |Allacciamenti ai servizi pubblici
B.4 |Imprevisti € 6.700,00
B.5 [Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B.6 |Accantonamento di cui all’art.106 del d.Lgs.50/2016
SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli
articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla
B.7.a |Progettazione, Direzione Lavori e al Coordinamento della
sicurezza in progettazione ed esecuzione.
Compresi oneri previdenziali € 45.000,00
Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016):
B.7.b [Fondo per la progettazione e per l'innovazione (stimato
pari al 1,8 %) €7.607,16
B.7.c |Spese per pareri e nulla-osta altri Enti
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
B.8 |progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
validazione
B.9 |Eventuali spese per commissioni giudicatrici
B.10 |Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte
B.A1 Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi:
' ONERI PER OMOLOGHE L.N.D. € 9.500,00
B.12 |Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2
B.13 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
B.13.a |I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22% € 92.976,40
B.13.b |l.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% €15.137,58
B.13.c |Contributo A.N.A.C. € 375,00
arrotondamenti € 83,86
B SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 177.380,00 € 177.380,00
TOTALE PROGETTO (A+B) € 600.000,00




