

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI
PUBBLICI**
Servizio Parchi, Verde pubblico e Giardini

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 18/02/2019

OGGETTO: *Determinazione a contrattare ed approvazione procedure di gara per Riqualificazione Giardino di Via ML King*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 17/12/2009;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15/03/2018 di approvazione del "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 15/03/2018 "Bilancio di Previsione 2018-2020 e piano degli incarichi 2018. Approvazione."
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 03/01/2019 con oggetto "PEG 2019. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio";

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016 [RGPD], sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Dato atto che con Disposizione del Sindaco atto n. 314 del 31/12/2018, è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 Servizi tecnici e Lavori pubblici;

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 22/11/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla Riqualificazione Giardino di Via M.L. King consistente nei seguenti elaborati:

TAV. 0 - ELENCO ELABORATI PROGETTUALI
 TAV. 1 - RELAZIONE TECNICA
 TAV. 2 - STATO DI FATTO • PLANIMETRIA GENERALE CON DOC. FOTOGRAFICA
 TAV. 3 - STATO DI FATTO • PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
 TAV. 4 - STATO DI FATTO-STATO DI PROGETTO • PLAN. QUOTE TRACCIAMENTI E SEZIONI
 TAV. 5 - STATO DI PROGETTO • LAYOUT DI CANTIERE
 TAV. 6 - STATO DI PROGETTO • PLANIMETRIA GENERALE
 TAV. 7 - STATO DI PROGETTO • PLANIMETRIA SCAVI, DEMOLIZIONI E RIEMPIMENTI
 TAV. 8 - STATO DI PROGETTO • PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI
 TAV. 9 - STATO DI PROGETTO • PLANIMETRIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 TAV. 10 - CRONOPROGRAMMA LAVORI
 TAV. 11 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI NUOVI PREZZI
 TAV. 12 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 TAV. 13 - QUADRO ECONOMICO
 TAV. 14 - COSTI DELLA SICUREZZA
 TAV. 15 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA
 TAV. 16 - PIANO DI MANUTENZIONE
 TAV. 17 - CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO E BOZZA DI CONTRATTO
 TAV. 18 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

che con la suddetta deliberazione è stato dato atto che il quadro economico dell'opera in oggetto è il seguente:

Quadro economico GIARDINO VIA M. L. KING			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A LAVORI A BASE D'APPALTO:			
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI STRADALI, DI ILLUMINAZIONE E VERDE	€ 125.170,88	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTI, TEGGI)	€ 3.020,16	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 128.191,04	€ 128.191,04
	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 125.170,88	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.020,16	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini BONIFICA BELLICA		
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 2.929,65	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 0,00	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	€ 4.620,57	
B.7.b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione	€ 2.563,82	
B.7.c	Spese per pareri VVF e altri		

B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ 0,00
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 28.202,03
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 2.445,09
	Arrotondamento	€ 44,94
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 41.806,10 € 41.806,10
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 169.997,14 € 169.997,14

- che il progetto si sviluppa su aree di proprietà comunale e che pertanto non sono previste procedure espropriative e/o di occupazione;

Dato atto che con Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 170 del 11/09/2018 è stato affidato il servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione del giardino di Via M.L. King. Ing. Gianpiero Marrone per € 5.637,10 (Cap. 569000 art. 41 Sub Imp n. 170/2018), CUP G75H10000030004 e Z7A24C70BA;

Dato atto che con lettera del 30/11/2018 lo scrivente Ufficio ha richiesto all'Ufficio Servizi finanziari del Comune di spostare per esigibilità all'anno 2019 le seguenti spese previste per l'anno 2018:

- per l'opera di Riqualificazione Giardino di Via M.L. King € 164.330,04;
- per il servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione del giardino di Via M.L. King. Ing. Gianpiero Marrone per € 5.637,10;

Preso atto che con Determinazione dirigenziale 280 del 03/12/2018 l'Ufficio Servizi finanziari ha provveduto a spostare l'esigibilità delle sopra citate spese;

Dato atto che:

- con Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 263 del 05/12/2018 sono state approvate le procedure di gara per la riqualificazione del giardino di Via ML King;
- l'Amministrazione ha esperito una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, per la riqualificazione del Giardino di Via M.L. King a Scandicci tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana– START;
- l'importo posto a base di gara è pari a €. 128.191,04 di cui € 3.020,16 per oneri della sicurezza, esclusi dal ribasso, oltre €. 28.202,03 Iva 22%, per un totale complessivo di €. 156.393,07 con scadenza obbligazione giuridica 31/12/2019;
- il termine ultimo, per la presentazione delle offerte, è stato fissato, nel disciplinare, per il giorno 16/01/2019
- in data 18/01/2019 si è aperta la sessione di gara in forma pubblica dopo la valutazione della documentazione amministrativa si è proceduto mediante l'applicazione dell'art. 97 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, all'esame delle offerte presentate
- conclusa la seduta in forma pubblica, la commissione nel riesaminare la documentazione presentata, ha rilevato l'assenza di alcune dichiarazioni inerenti il costo della manodopera e che, in fase di predisposizione della gara, per mero errore materiale, sulla piattaforma START non risultavano spuntati i campi per consentire l'inserimento da parte dei concorrenti nell'offerta economica dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza aziendali

- il Presidente ha deciso di attivare il soccorso istruttorio per le aziende per le quali non era presente l'indicazione dei costi della manodopera stabilendo il termine per la presentazione dell'integrazione è stabilito nel giorno venerdì 01/02/2019 alle ore 12:00
- entro le ore 12,00 del giorno 01/02/2019 due aziende non hanno presentato la documentazione integrativa richiesta pertanto, risultano escluse dalla presente procedura di gara.
- in conseguenza, al fine di assicurare il rispetto dei principi di corretta concorrenzialità e par condicio dei concorrenti della presente procedura, il Presidente ha ritenuto opportuno proporre in autotutela della pubblica amministrazione l'annullamento della procedura di gara e la successiva indizione di nuova procedura aperta per l'individuazione del contraente.

Visto il verbale di gara del 04/02/2019, al cui contenuto integralmente si rinvia, depositato in atti nel fascicolo del presente provvedimento;

Dato atto che il codice CIG n. 7624522299, assunto per l'opera di riqualificazione Giardino di Via M.L. King con Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente 263 del 05/12/2018 non è stato perfezionato nei 90 gg. dalla richiesta e pertanto è stato necessario acquisirne uno nuovo rettificando il precedente con il nuovo CIG n. 7741108468, codice gara 7293058, giusta la Determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 10 del 16/01/2019;

Ritenuto opportuno procedere per le motivazioni esposte all'indizione di una nuova gara di appalto per la riqualificazione del Giardino di Via M.L. King, confermando le prenotazioni di spesa di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 263 del 05/12/2018 con la quale è stata esplicitata l'intenzione di indire nell'anno 2018 la procedura di gara;

Dato atto:

- che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il supporto amministrativo è costituito da tutto il personale amministrativo afferente l'Ufficio Ambiente e Verde;
- che l'Ufficio di Direzione lavori è costituito come segue:
 - Direttore dei lavori: Geom Paolo Bellocci
 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Gianpiero Marrone
 - Ispettore di cantiere Geom. Giuseppe Safina
 - Ispettore di cantiere per gli aspetti ambientali Ing. Paolo Giambini

Precisato che l'importo dell'incentivo relativo alla realizzazione del progetto in oggetto è stato calcolato in via presunta e che sarà oggetto di definizione successivamente all'adozione del nuovo regolamento Comunale che dovrà essere approvato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016;

Preso atto:

- Che l'Amministrazione non dispone dei mezzi e del personale necessario per svolgere i lavori oggetto del presente atto;
- Che da quanto esposto consegue la necessità di ricorrere all'intervento di ditte esterne;
- Che l'Amministrazione Comunale ha stabilito di aderire a carattere permanente al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START;

Considerato:

- che per l'appalto in questione l'aggiudicazione avverrà con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016;
- che la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico START all'indirizzo <https://start.toscana.it>;

Stabilito che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso calcolato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 50/2016, la congruità dell'offerta è stabilita secondo le modalità di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

Visti i seguenti documenti depositati in atti nel fascicolo d'ufficio del presente provvedimento:

1. Disciplinare di gara
2. Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
3. Documento di gara unico Europeo (DGUE)
4. Scheda avvalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria Ex art 110 comma 5 D.Lgs 50/2016
5. Scheda avvalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria ec art. 89 D.Lgs 50/2016
6. Dichiarazione art. 90 DPR 207/2010
7. Ulteriori dichiarazioni

Preso atto

- che ai sensi dell'art. 7 comma 4, del d.l. n. 187/2010 che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 3 della L. 136 del 13/08/10 stabilisce che, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)*
- che i codici CUP e CIG per i lavori in oggetto sono i seguenti :
 - Riqualificazione Giardino di Via M.L. King
 - CUP 75H10000030004
 - CIG 7797525131

Dato atto:

- che l'ANAC con Delibera 20 Dicembre 2017 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018 ha disposto il pagamento di un contributo a suo favore da parte delle stazioni appaltanti e da parte degli operatori economici che intendono partecipare a procedura di scelta del contraente oltre alla richiesta del codice CIG;
- che il contributo di cui sopra è quantificato automaticamente con la richiesta del codice CIG;
 - che il codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: 7797525131
- che il codice gara assegnato alla procedura di cui si tratta è: 7341295
- che il contributo dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità di vigilanza è pari a € 30,00 che sarà pagato successivamente alla emissione del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) intestato alla stazione appaltante con l'indicazione del “numero di gara” assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre;

Preso atto che il contributo di € 30,00 dovuto dalla stazione appaltante all'Autorità di vigilanza per la nuova gara sarà imputato al quadro economico già approvato mantenendo i saldi invariati;

Dato atto altresì

- **che** la procedura di gara è stata indetta con il presente atto e si procederà con l'espletamento della stessa in tempi brevi;

- **che** si provvederà agli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i provvedimenti amministrativi ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 dopo l'aggiudicazione della procedura aperta;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle procedure di gara e degli elementi fondamentali del contratto che seguirà l'aggiudicazione degli interventi in esame;

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte al cui contenuto integralmente si rinvia

1. **Di approvare** il verbale del 04/02/2019 con cui è revocata la procedura di gara di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 263 del 05/12/2018, che costituisce presupposto logico e giuridico per indire una nuova procedura di gara;
2. **Di dare atto che** ex art. 192 del decreto legislativo n. 267 in data 18 agosto 2000 che:
 - a. il fine che con il contratto s'intende perseguire è quello di eseguire i lavori aventi ad oggetto "Riqualficazione Giardino di Via M.L. King"
 - b. l'oggetto del contratto è l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera a), così come indicato nella parte narrativa del presente atto che qui s'intende confermato e richiamato
 - c. il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata semplice non autenticata;
 - d. il contraente è l'aggiudicatario individuato con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016;
 - e. le condizioni e le clausole essenziali sono quelle previste per legge;
3. **Di approvare** il quadro economico dei lavori aventi ad oggetto "Riqualficazione Giardino di Via M.L. King" come segue:

Quadro economico GIARDINO VIA M. L. KING

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI STRADALI, DI ILLUMINAZIONE E VERDE	€ 125.170,88	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTeggi)	€ 3.020,16	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 128.191,04	€ 128.191,04

	dei quali:		
A1	somme soggette a ribasso d'asta	€ 125.170,88	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 3.020,16	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini BONIFICA BELLICA		
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 2.929,65	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 0,00	
B.7. a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione	€ 4.620,57	
B.7. b	Incentivi per funzioni tecniche (Art.113 del D.Lgs.50/2016): Fondo per la progettazione e per l'innovazione	€ 2.563,82	
B.7. c	Spese per pareri VVF e altri		
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.1 0	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B.1 1	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi		
B.1 2	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ 0,00	
B.1 3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 28.202,03	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 2.445,09	
	Arrotondamento	€ 44,94	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 41.806,10	€ 41.806,10
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 169.997,14	€ 169.997,14

4. **Di confermare** la copertura finanziaria assunta con Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente 263 del 05/12/2018 Cap. 569000 art. 41 Imp n. 388/2019;
5. **Di dare atto** che il nuovo codice CIG, assunto per l'opera **di riqualificazione Giardino**

di Via M.L. King con Determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 10 del 16/01/2019, con il nuovo CIG n. 7797525131, codice gara 7341295;

6. **Di dare mandato** all'Ufficio servizi finanziari di rettificare il CIG 7741108468 associato al sottostante impegno, con il nuovo CIG n. 7797525131:

€ 164.330,04

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Imp n. 388/2019

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

7. **Di dare atto** che:

- il codice CIG per i lavori oggetto del presente atto è 7797525131
- che il codice CUP è: G75H10000030004
- che l'effettivo pagamento del contributo all'Autorità pari a € 30,00 avverrà alla fine del quadrimestre mediante bollettino MAV (Pagamento mediante avviso) intestato alla Centrale di Committenza e predisposto dall'Autorità nel Servizio di Riscossione per l'importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun numero di gara assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre e che si provvede a trasmettere il seguente atto all'ufficio competente. Il numero gara dell'appalto di cui al presente oggetto è 7341295;

8. **Di prendere atto ed approvare** i seguenti documenti di gara, depositati in atti nel fascicolo d'ufficio:

- Disciplinare di gara
- Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre
- Documento di gara unico Europeo (DGUE)
- Scheda avalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria Ex art 110 comma 5 D.Lgs 50/2016
- Scheda avalimento – Dichiarazione impresa ausiliaria ec art. 89 D.Lgs 50/2016
- Dichiarazione art. 90 DPR 207/2010
- Ulteriori dichiarazioni

9. **Di stabilire** che

- la procedura di gara sarà espletata mediante l'utilizzo del programma telematico START all'indirizzo <https://start.toscana.it>;
- il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo calcolato ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a del D. Lgs. 50/2016, la congruità dell'offerta è stabilita secondo le modalità di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

10. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa necessaria per la realizzazione dell'appalto in oggetto è imputata nel seguente modo:

€ 164.330,04

Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999

Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)

Imp n. 388/2019

scadenza obbligazione giuridica: 31/12/2019

€ 30,00 (contributo ANAC nuova gara)
Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999
Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)
Imp n. 388/2019 Sub Imp n. 52/2019

11. **Di dare atto** che € 30,00 sono stati pagati quale contributo all'ANAC per la procedura di gara, successivamente revocata, di cui alla Determinazione dirigenziale del Settore Opere pubbliche e Ambiente n. 263 del 05/12/2018 nel seguente modo

€ 30,00 (contributo ANAC gara revocata)
Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999
Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Finanziato con avanzo investimenti
Imp n. 1737/2018

12. **Di dare atto** che il servizio di aggiornamento alla progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di riqualificazione del giardino di Via M.L. King. Ing. Gianpiero Marrone per € 5.637,10 (Cap. 569000 art. 41 Sub Imp n. 170/2018) a seguito di richiesta di spostamento di esigibilità è imputato nel seguente modo:

€ 5.637,10
Missione 09 Programma 02 Livello V 2020109999
Cap. 569000 art. 41 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di parchi giardini ed aree a verde attrezzato" Fondo pluriennale vincolato (avanzo applicato anno 2018)
Imp n. 370/2019

13. **Di dare atto** che l'importo dell'incentivo relativo alla realizzazione del progetto in oggetto è stato calcolato in via presunta e che sarà oggetto di definizione successivamente all'adozione del nuovo regolamento Comunale che dovrà essere approvato a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;

14. Di dare atto che:

- Responsabile del Procedimento è l'Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il supporto amministrativo è costituito da tutto il personale amministrativo afferente l'Ufficio Tecnico;
- il Progetto definitivo - esecutivo anno 2010 approvato con Delibera Giunta Comunale n° 274 del 28/12/2010: Arch. Andrea Martellacci e Geom. Paolo Bellocci
- l'incarico relativo al progetto in oggetto è stato definito in base alla disposizione del Dirigente del settore OO.PP. e Ambiente e di seguito riassunto:
 - aggiornamento Progetto esecutivo: opere edili Ing. Gianpiero Marrone, Geom. Paolo Bellocci e opere impiantistiche P.I. Andrea Lari e P.I. Paolo Consigli, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione Ing. Gianpiero Marrone;
 - Direttore dei lavori: Geom Paolo Bellocci
 - Coordinatore della sicurezza: Ing. Gianpiero Marrone
 - Ispettore di cantiere Geom. Giuseppe Safina
 - Ispettore di cantiere per gli aspetti ambientali Ing. Paolo Giambini

15. **Di dare atto** che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

16 **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorion Line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate