

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 13 DEL 26/01/2022**

**OGGETTO:** *Accordo Quadro per la Manutenzione straordinaria edifici. Il Contratto applicativo Edifici Scolastici Comunali primi interventi di messa in sicurezza sfondellamento solai. Approvazione progetto esecutivo ed affidamento*

**IL DIRIGENTE**

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.L. 32 del 18/04/2019 " Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76/2021 convertito in L. 120/2020
- il D.L. 77/2021 del 31/05/2021
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lsg. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04/01/2022 "PEG 2022. Indirizzi di gestione nella fase dell'esercizio provvisorio";

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 “ Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 29/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali avente ad oggetto “Edifici scolastici Comunali : primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai” costituito dagli elaborati allegati parte integrante e sostanziale alla citata deliberazione;
- con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 53/2021 è stato approvato il quadro economico dell’opera per un importo totale di € 170.000,00;
- i lavori saranno realizzati nell’ambito dell’accordo quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali per il triennio 2021/2023 aggiudicati con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi tecnici e Lavori Pubblici” n. 105 del 03/05/2021 alla società Taglietti Elio s.r.l. con sede legale in Firenze (FI) Via di Rocca Tedalda 79 C.F. P.IVA. 01005790488 che ha offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara il ribasso del 27,321% risultando la migliore tra le offerte valide;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 27/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria immobili comunali triennio 2021/2022/2023 contratto applicativo n. 1 : Primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai” redatto dal Geom. Vinicio Chellini “Specialista in attività tecniche e progettuali” e dal Geom. Luciano Mugnaini “Esperto in attività tecniche e progettuali” assegnati al Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci ed è stato approvato, altresì, il quadro economico dell’opera per un importo totale di € 170.000,00;
- che con determina n.139 del 08.06.2021 è stato approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria immobili comunali triennio 2021/2022/2023 contratto applicativo n. 1 : Primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai”
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 11/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo avente ad oggetto “Edifici Scolastici Comunali primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai” - Applicativo n.2, redatto dal Geom. Vinicio Chellini “Specialista in attività tecniche e progettuali” e dal Geom. Luciano Mugnaini “Esperto in attività tecniche e progettuali” assegnati al Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci e consistente negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale del suddetto provvedimento;
- con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 172/2021 è stato approvato il quadro economico dell’opera per un importo totale di € 255.500,00 imputata per € 25.550,00 al Cap 518000/23 e per € 229.950,00 al Cap.521001/23 fin. con mutuo;

Visto il progetto esecutivo relativo all’opera in oggetto avente ad oggetto “Manutenzione straordinaria immobili comunali triennio 2021/2022/2023 contratto applicativo n. 2 : Primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai” redatto dal Geom. Vinicio Chellini “Specialista in attività tecniche e progettuali” e dal Geom. Luciano Mugnaini “Esperto in attività tecniche e progettuali” assegnati al Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci e consistente nei seguenti elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 01 EGRT relazione tecnica illustrativa
- 02 EGQE quadro economico
- 03 EGEP elenco prezzi analisi aggiuntivo
- 04 EGCM computo metrico estimativo

- 05 EGEG elaborati grafici
- 06 EGSI prime indicazioni sulla sicurezza
- 07 EGPM piano di manutenzione
- 08 EGCS capitolato speciale d'appalto
- 09 EGIM incidenza manodopera
- 10 EGEE elenco elaborati

**Preso atto** che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

| <p align="center"><b>Accordo Quadro triennio 2021-2023</b><br/> <b>Manutenzione Straordinaria Edifici comunali</b><br/> <b>Contratto Applicativo n. 2</b><br/> <b>Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici Lotto 2</b></p> |   |                   |                     |
|---|---|-------------------|---------------------|
| <b>Art.</b>   | <b>Descrizione</b>  | <b>Sub totali</b> | <b>Totali</b>       |
| <b>A</b>  | <b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,321%:</b>   |                   |                     |
| A.1   | <i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>  |                   |                     |
|   | OG1 opere edili e affini  | € 266.744,43      |                     |
| A.2   | COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)   | € 5.045,48        |                     |
|   | <b>SOMMANO PER LAVORI</b>   | € 271.789,91      |                     |
|   | dei quali:  |                   |                     |
| A1  | Somme al netto del ribasso del 27,321%  | € 193.867,18      |                     |
| A2  | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 5.045,48        | <b>€ 198.912,66</b> |
| <b>B</b>  | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE:</b>   |                   |                     |
| B.1   | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura   | € -               |                     |
| B.2   | Rilievi, accertamenti e indagini  | € -               |                     |
| B.3   | Allacciamenti ai servizi pubblici   | € -               |                     |
| B.4   | Imprevisti  | € 57,99           |                     |
| B.5   | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi  | € -               |                     |
| B.6   | Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016   | € -               |                     |
| B.7.a   | SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, | € 6.000,00        |                     |

|          |  |                    |                     |
|----------|--|--------------------|---------------------|
|          | all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale   |                    |                     |
|          | FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  |                    |                     |
| B.7.b    | (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2,00%:  | € 4.348,64         |                     |
| B.7.c    | FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2,00%:  | € 1.087,16         |                     |
|          | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione | € -                |                     |
| B.8      |  |                    |                     |
| B.9      | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | € -                |                     |
| B.10     | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte   | € -                |                     |
| B.11     | Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi  | € -                |                     |
| B.12     | Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2  | € -                |                     |
| B.13     | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:   |                    |                     |
|          | Contributo Anac (se dovuto)  | € -                |                     |
|          | I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%   | € 43.760,79        |                     |
|          | I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)   | € 1.332,76         |                     |
|          | Arrotondamento   | € -                |                     |
| <b>B</b> | <b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>  | <b>€ 56.587,33</b> | <b>€ 56.587,33</b>  |
|          | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   |                    | <b>€ 255.500,00</b> |

- **Visto** il verbale di validazione del progetto redatto in data 14/01/2022 dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gabriele Passeri P.O. Tecnica U.O. 5.1;

**Preso atto che:**

- che il progetto si sviluppa su aree di proprietà comunale e che pertanto non sono previste procedure espropriative e/o di occupazione;
- che il progetto in oggetto è ritenuto conforme alla normativa vigente;

**Dato atto che:**

- in base alle disposizioni prot. n.11250 del 6.3.2019 del Segretario Generale, l'approvazione del progetto esecutivo secondo le modalità previste dal D.Lgs.50/2016 avviene con atto del Dirigente e costituisce anche titolo edilizio del lavoro ai sensi dell'art.134 comma 3 della L.R.T. n.65/2014 e dell'art.7 del DPR n.380/2001;
- che la Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni, a seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha concesso il mutuo pos. n. 6208488 dell'importo di € 255.500,00 come da contratto stipulato in data 07/12/2021;
- che con nota del Dirigente del Settore 5 in data 16/11/2021 è stata richiesta al Dirigente del Settore 3 la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), d.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto con allegato il relativo cronoprogramma;
- che con determinazione dirigenziale n. 379 del 21/12/2021 del Settore 3 è stato adempiuto a quanto richiesto con la citata nota;

Considerato, altresì, che in base al cronoprogramma dell'opera, il finanziamento del progetto è stato imputato sull'annualità 2022 come segue:

- che l'importo di 255.500,00 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6208488) trova copertura finanziaria come di seguito riportato:
- € 25.550,00 al Cap 518000/23 "Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 a titolo lavori e IVA imp. 678/2022 sub.83 /2022 Beneficiario Taglietti Elio s.r.l. C.F. P.IVA. 01005790488 scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022
- € 217.123,44 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 a titolo lavori e IVA imp. 679/2022 sub.84 /2022 Beneficiario Taglietti Elio s.r.l. C.F. P.IVA. 01005790488 scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022
- € 4.348,64 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 imp. 679/2021 sub. 85/2022 a titolo INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016) scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022;
- € 8.477,92 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 imp. 679/2022 a titolo somme a disposizione scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022;

**Considerato che:**

- con propria determinazione dirigenziale n. 105 del 03/05/2021, a seguito di procedura negoziata, è stato individuato quale operatore economico con cui concludere un accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria immobili comunali triennio 2021/2023 la società Taglietti Elio s.r.l. con sede legale in Firenze (FI) Via di Rocca Tedalda 79 C.F. P.IVA. 01005790488 che ha offerto sull'elenco prezzi posto a base di

gara il ribasso del 27,321% risultando la migliore tra le offerte valide;

- che l'importo presunto di spesa massimo nel triennio 2021/2023 ammonta a complessivi € 1.000.000,00 incluso IVA e somme a disposizione e che ciascun affidamento dei lavori e la stipula dei conseguenti contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro, previo apposito stanziamento nei relativi capitoli di spesa;
- che con la società Taglietti Elio s.r.l. è stato stipulato in data 12/07/2021 il contratto di Accordo Quadro in forma pubblico-amministrativa rep. 13247 registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19/07/2021 Serie 1T n.31385;
- che in data 27/08/2021 è stato sottoscritto il contratto n. 90 con la Società Taglietti Elio s.r.l. con sede legale in Firenze (FI) Via di Rocca Tedalda 79 C.F. P.IVA. 01005790488 di cui al contratto applicativo n. 1;

Ritenuto di affidare i lavori relativi al contratto applicativo 2 alla società Taglietti Elio s.r.l. con sede legale in Firenze (FI) Via di Rocca Tedalda 79 C.F. P.IVA. 01005790488 per un importo contrattuale di € 198.912,66 di cui € 193.867,18 al netto del ribasso del 27,321% ed € 5.045,48 a titolo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% e così per complessivi € 242.673,44;

Preso atto che il presente affidamento è disciplinato anche dai seguenti elaborati approvati con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.79 del 26/03/2021 del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" che si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati al presente atto:

---

EGCA01\_30 CAPITOLATO D'ONERI  
EGQE 01\_30 QUADRO ECONOMICO  
EGEP 01\_30 ELENCO PREZZI ANALISI AGGIUNTIVO  
EGRT 01\_30 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA  
EGSA 01\_30 SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO  
EGSC 01\_30 SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO  
EGS1 01\_30 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

*e che mediante Delibera di Giunta Comunale n 172 del 11/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'appalto in oggetto;*

Dato atto:

- che Responsabile del procedimento del Contratto applicativo 1 è l'Ing. Gabriele Passeri – Responsabile P.O. Tecnica della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che Direttore dei Lavori è Il Geom. Vinicio Chellini – Specialista in attività tecniche e progettuali ed il Direttore Operativo il Geom. Luciano Mugnaini esperto in attività tecniche e progettuali;
- che la stazione appaltante relativamente alle gara per accordo quadro, ha acquisito un CIG mater (8685575B39) e successivamente provvede all'acquisizione presso l'ANAC, per ciascun contratto applicativo, del CIG derivato;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 907725107F
- che il CUP relativo all'appalto in oggetto è: G77H21079190004

Dato atto che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codi-

ce di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

#### D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente confermate e richiamate, il progetto esecutivo avente ad oggetto "Manutenzione straordinaria immobili comunali triennio 2021/2022/2023 contratto applicativo n. 2 : Primi interventi di messa in sicurezza dallo sfondellamento solai" redatto dal Geom. Vinicio Chellini "Specialista in attività tecniche e progettuali" e dal Geom. Luciano Mugnaini "Esperto in attività tecniche e progettuali" assegnati al Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci e consistente nei seguenti elaborati allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 01 EGRT relazione tecnica illustrativa  
 02 EGQE quadro economico  
 03 EGEP elenco prezzi analisi aggiuntivo  
 04 EGCM computo metrico estimativo  
 05 EGEG elaborati grafici  
 06 EGSI prime indicazioni sulla sicurezza  
 07 EGPM piano di manutenzione  
 08 EGCS capitolato speciale d'appalto  
 09 EGIM incidenza manodopera  
 10 EGEE elenco elaborati
2. Di approvare il quadro economico dei lavori di cui al punto 1) riassunto come segue:

#### **Accordo Quadro triennio 2021-2023** **Manutenzione Straordinaria Edifici comunali** **Contratto Applicativo n. 2**

#### Interventi di messa in sicurezza edifici scolastici Lotto 2

| Art.     | Descrizione   | Sub totali   | Totali              |
|----------|---|--------------|---------------------|
| <b>A</b> | <b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,321%:</b>   |              |                     |
| A.1      | <i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>  |              |                     |
|          | OG1 opere edili e affini  | € 266.744,43 |                     |
| A.2      | COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)   | € 5.045,48   |                     |
|          | <b>SOMMANO PER LAVORI</b>   | € 271.789,91 |                     |
|          | dei quali:  |              |                     |
| A1       | Somme al netto del ribasso del 27,321%  | € 193.867,18 |                     |
| A2       | oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta   | € 5.045,48   | <b>€ 198.912,66</b> |
| <b>B</b> | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE:</b>   |              |                     |
| B.1      | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura | € -          |                     |

|          |  |                    |                     |
|----------|--|--------------------|---------------------|
| B.2      | Rilievi, accertamenti e indagini   | € -                |                     |
| B.3      | Allacciamenti ai servizi pubblici  | € -                |                     |
| B.4      | Imprevisti   | € 57,99            |                     |
| B.5      | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi   | € -                |                     |
| B.6      | Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016  | € -                |                     |
|          | SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa previdenziale | € 6.000,00         |                     |
| B.7.a    | FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2,00%:  | € 4.348,64         |                     |
| B.7.b    | FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2,00%:  | € 1.087,16         |                     |
| B.7.c    | Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione   | € -                |                     |
| B.8      |  |                    |                     |
| B.9      | Eventuali spese per commissioni giudicatrici   | € -                |                     |
| B.10     | Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte   | € -                |                     |
| B.11     | Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi  | € -                |                     |
| B.12     | Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2  | € -                |                     |
| B.13     | I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:   |                    |                     |
|          | Contributo Anac (se dovuto)  | € -                |                     |
|          | I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%   | € 43.760,79        |                     |
|          | I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)   | € 1.332,76         |                     |
|          | Arrotondamento   | € -                |                     |
| <b>B</b> | <b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>  | <b>€ 56.587,33</b> | <b>€ 56.587,33</b>  |
|          | <b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>   |                    | <b>€ 255.500,00</b> |

3. Di dare atto che il contratto applicativo 2 è disciplinato anche dai seguenti elaborati approvati con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.79 del



26/03/2021 del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" che si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati al presente atto:

EGCA01\_30 CAPITOLATO D'ONERI

EGQE 01\_30 QUADRO ECONOMICO

EGEP 01\_30 ELENCO PREZZI ANALISI AGGIUNTIVO

EGRT 01\_30 RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

EGSA 01\_30 SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO

EGSC 01\_30 SCHEMA CONTRATTO ACCORDO QUADRO

EGS1 01\_30 PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE

4. Di affidare i lavori relativi al contratto applicativo n. 1 alla società Taglietti Elio s.r.l. con sede legale in Firenze (FI) Via di Rocca Tedalda 79 C.F. P.IVA. 01005790488 per un importo contrattuale di di € 198.912,66 di cui € 193.867,18 al netto del ribasso del 27,321% ed € 5.045,48 a titolo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% e così per complessivi € 242.673,44;

5. Di dare atto:

- che la Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni, a seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale, ha concesso il mutuo pos. n. 6208488 dell'importo di € 255.500,00 come da contratto stipulato in data 07/12/2021;
- che con nota del Dirigente del Settore 5 in data 16/11/2021 è stata richiesta al Dirigente del Settore 3 la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), d.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto con allegato il relativo cronoprogramma;
- che con determinazione dirigenziale n. 379 del 21/12/2021 del Settore 3 è stato adempiuto a quanto richiesto con la citata nota;
- che la somma necessaria per l'appalto in oggetto il cui quadro economico ammonta € 255.500,00 è imputata come segue:
  - € 25.550,00 al Cap 518000/23 "Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 a titolo lavori e IVA imp. 678/2022 sub.83 /2022 Beneficiario Taglietti Elio s.r.l. C.F. P.IVA. 01005790488 scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022
  - € 217.123,44 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 a titolo lavori e IVA imp. 679/2022 sub.84 /2022 Beneficiario Taglietti Elio s.r.l. C.F. P.IVA. 01005790488 scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022
  - € 4.348,64 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 imp. 679/2021 sub. 85/2022 a titolo INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016) scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022;
  - € 8.477,92 al Cap.521001/23 "Manutenzione straordinaria scuole medie" finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.pos. 6208488) Missione 04 "Istruzione e diritto allo stu-

dio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Codice di V livello 2020109003 imp. 679/2022 a titolo somme a disposizione scad. Obbligazione giuridica 31/12/2022;

6. Di dare atto:

- che Responsabile del procedimento del Contratto applicativo 2 è l'Ing. Gabriele Passeri – Responsabile P.O. Tecnica della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che Direttore dei Lavori è Il Geom. Vinicio Chellini – Specialista in attività tecniche e progettuali ed il Direttore Operativo il Geom. Luciano Mugnaini esperto in attività tecniche e progettuali;
- che la stazione appaltante relativamente alle gara per accordo quadro, ha acquisito un CIG mater (8685575B39) e successivamente provvede all'acquisizione presso l'ANAC , per ciascun contratto applicativo ,del CIG derivato;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 907725107F
- che il CUP relativo all'appalto in oggetto è: G77H21079190004
- che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;
- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

8. Di dare mandato all'Ufficio Contratti di procedere alla stipula del contratto applicativo n. 2 secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/04/2017.

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Paolo Calastrini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate