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QUADRO ECONOMICO

Quadro Economico complessivo:
Opere di urbanizzazione piano particolareggiato TR04c

Art. Descrizione Sub totali Totali
A LAVORI:
AA LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA
0OO0.UU. Interne alle UMI € 7.186.538,58
0OO0.UU. Esterne alle UMI € 8.649.540,25
A2 COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE
PROVVISIONALI, PONTEGGI) stimato 4% € 633.443,15
SOMMANO PER LAVORI € 16.469.521,98 | € 16.469.521,98
dei quali:
A1 Totale lav ori da assoggettare a ribasso d’'asta € 15.836.078,83
A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 633.443,15
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :
Lav ori in economia, previsti in progetto ed esclusi
B.1 dall’'appalto, ivi inclusi
i rimborsi previa fattura € -
B.2 Rilievi, accertamenti e indagini € 329.390,44
B.3 | Allacciamenti ai servizi pubblici € 8.000,00
B.4 Imprevisti 5% € 823.476,10
B.4a [Bonifica bellica € 133.079,30
B.4b [Gestione interferenze € 602.784,50
B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € -
B.6 Accantonamento di cui all’art.106 del d.Lgs.50/2016 € -
SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli
articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla
progettazione, alle necessarie attivita
B.7.a [preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
allassistenza giornaliera e contabilita, compreso cassa
previdenziale € 1.646.952,20
B.7b FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del
D.Lgs.50/2016) 80% del 2%: € 129.535,51
B.7.c FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del
D.Lgs.50/2016) 20% del 2%: € 32.383,88
Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla
B.8 progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e
v alidazione € 100.000,00
B.9
Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 20.000,00
B.10 s ;
Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere d'arte € 20.000,00
B.11 . ) ) . )
Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi | € 20.000,00
B.12 | Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2 € -
B.13 ) . _— .
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dov uti per legge:
Contributo Anac (se dov uto) € 3.113,73
I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 10% € 1.646.952,20
I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c) € 814.810,16
Arrotondamento € -
B SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 6.330.478,02 | € 6.330.478,02

TOTALE PROGETTO (A+B)

€ 22.800.000,00
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