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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADALE  (SpCat 1)
ASSE A - VIA DELLA COSTITUZIONE  (Cat 1)

1 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati bordo strada, marciapiedi e isole di
traffico 937,00 937,00

SOMMANO m 937,00 6,47573 6´067,76

2 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella *(lung.=275+185+55+40) 555,00 0,250 138,75

SOMMANO m² 138,75 21,13629 2´932,66

3 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS22/ compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
1_05.A03.02 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti ... torizzati ai fini
0.001 del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette

ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
Demolizione muro ci sostegno esistente 237,00 0,300 1,500 106,65

SOMMANO m³ 106,65 77,40652 8´255,41

4 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
Scarifica carreggiata via della Costituzione 630,00

SOMMANO m² 630,00 3,53392 2´226,37

5 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiedi 1195,00 0,250 298,75

SOMMANO m³ 298,75 72,50331 21´660,36

6 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico area lato parco 1´725,00

SOMMANO m² 1´725,00 2,92684 5´048,80

7 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 Piano posa lato parco 1´725,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´725,00 46´191,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´725,00 46´191,36

SOMMANO m² 1´725,00 0,72853 1´256,71

8 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 1´725,00

SOMMANO m² 1´725,00 3,96197 6´834,40

9 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
Rilevato strada nuova porzione di carreggiata e marciapiede *(H/
peso=(1+,2)/2) 1725,00 0,600 1´035,00

SOMMANO m³ 1´035,00 28,02083 29´001,56

10 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione nuova porzione carreggiata e marciapiede 1725,00 0,400 690,00

SOMMANO m³ 690,00 50,49373 34´840,67

11 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base nuova porzione carreggiata 590,00

SOMMANO m² 590,00 31,94635 18´848,35

12 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Strato di collegamento intera carreggiata 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 21,33890 74´686,15

13 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura carreggiata 3´500,00

SOMMANO m² 3´500,00 13,24557 46´359,50

14 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
usura +1cm 3´500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´500,00 258´018,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´500,00 258´018,70

SOMMANO m² 3´500,00 3,86178 13´516,23

15 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

cordonato 460,00 460,00

SOMMANO m 460,00 22,39728 10´302,75

16 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 180,00 180,00

SOMMANO m 180,00 19,38103 3´488,59

17 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella doppio petto 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 26,48213 6´355,71

18 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica 3,00 270,00 810,00

SOMMANO m 810,00 0,40651 329,27

19 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica 200,00

SOMMANO m² 200,00 3,66827 733,65

20 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

1780,00 6,170 10´982,60

SOMMANO kg 10´982,60 2,53937 27´888,88

21 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto Marciapiede 1780,00 0,100 178,00
3.002

SOMMANO m³ 178,00 148,28086 26´393,99

22 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 347´027,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 347´027,77

Usura marciapiedi 1´780,00

SOMMANO m² 1´780,00 9,45300 16´826,34

23 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 80,13062 1´602,61

24 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 135,07104 2´701,42

25 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura raccolta 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 29,25049 14´625,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 382´783,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 382´783,38

ASSE G - VIA MARIO LUZI  (Cat 2)

26 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati bordo strada, marciapiedi 430,00 430,00

SOMMANO m 430,00 6,47573 2´784,56

27 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 430,00 0,250 107,50

SOMMANO m² 107,50 21,13629 2´272,15

28 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiedi 280,00 0,200 56,00
Porzione di piazzale privato 40,00 0,150 6,00

SOMMANO m³ 62,00 72,50331 4´495,21

29 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS22/ compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
1_05.A03.02 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti ... torizzati ai fini
0.001 del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette

ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
Demolizione muro resede privato 45,00 0,300 0,500 6,75

SOMMANO m³ 6,75 77,40652 522,49

30 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione parte di strada fuori dalla nuova sede 500,00 0,200 100,00

SOMMANO m³ 100,00 42,87549 4´287,55

31 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
Sede strada esisente 850,00
Porzione di piazzale privato 40,00

SOMMANO m² 890,00 3,53392 3´145,19

32 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico area verde privata 180,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 180,00 400´290,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 180,00 400´290,53

SOMMANO m² 180,00 2,92684 526,83

33 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
1_01.A04.00 Scavo area privata 180,00 0,700 126,00
1.001

SOMMANO m³ 126,00 5,28800 666,29

34 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 Piano di posa 180,00

SOMMANO m² 180,00 0,72853 131,14

35 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 180,00

SOMMANO m² 180,00 3,96197 713,15

36 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ...  prova
7.001 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Escluso il materiale.
215,00 0,700 150,50

SOMMANO m³ 150,50 4,28644 645,11

37 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
105,00 0,400 42,00

SOMMANO m³ 42,00 50,49373 2´120,74

38 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base nuova sede stradale 850,00

SOMMANO m² 850,00 31,94635 27´154,40

39 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder nuova sede stradale 850,00

SOMMANO m² 850,00 21,33890 18´138,06

40 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 450´386,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 450´386,25

3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura nuova sede stradale 850,00

SOMMANO m² 850,00 13,24557 11´258,73

41 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura+1 sede strada 850,00

SOMMANO m² 850,00 3,86178 3´282,51

42 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 445,00 445,00

SOMMANO m 445,00 22,39728 9´966,79

43 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 260,00 260,00

SOMMANO m 260,00 19,38103 5´039,07

44 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella doppio petto 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 26,48213 1´059,29

45 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
TOS22/ ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per
1_01.B04.00 ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza
5.002 caratteristica C25/30 - consistenza S4

Nuovo Muro 0,55 50,00 27,50

SOMMANO m³ 27,50 168,64806 4´637,82

46 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata
1_01.B03.00 (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
1.005 27,50 100,000 2´750,00

SOMMANO kg 2´750,00 2,90028 7´975,77

47 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica 2,00 290,00 580,00

SOMMANO m 580,00 0,40651 235,78

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 493´842,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 493´842,01

48 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica 50,00

SOMMANO m² 50,00 3,66827 183,41

49 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Acciaio per massetto marciapiedi 550,00 6,170 3´393,50

SOMMANO kg 3´393,50 2,53937 8´617,35

50 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto per marciapiedi 550,00 0,100 55,00
3.002

SOMMANO m³ 55,00 148,28086 8´155,45

51 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 550,00

SOMMANO m² 550,00 9,45300 5´199,15

52 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 80,13062 1´121,83

53 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 135,07104 1´890,99

54 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura raccolta *(lung.=180*2) 360,00 360,00

SOMMANO m 360,00 29,25049 10´530,18

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 529´540,37
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R I P O R T O 529´540,37

VIA DE ANDRE' (UMI)  (Cat 3)

55 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
530,00 530,00

SOMMANO m 530,00 6,47573 3´432,14

56 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

255,00 0,250 63,75

SOMMANO m² 63,75 21,13629 1´347,44

57 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione porzione di carreggiata 860,00 0,200 172,00

SOMMANO m³ 172,00 42,87549 7´374,58

58 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiedi 500,00 0,250 125,00

SOMMANO m³ 125,00 72,50331 9´062,91

59 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 3,53392 4´240,70

60 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 1´380,00

SOMMANO m² 1´380,00 21,33890 29´447,68

61 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura strada 1´380,00

SOMMANO m² 1´380,00 13,24557 18´278,89

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 602´724,71
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R I P O R T O 602´724,71

62 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

cordonati 690,00 690,00

SOMMANO m 690,00 22,39728 15´454,12

63 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 19,38103 8´721,46

64 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 26,48213 2´250,98

65 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldata per massetto marciapiedi 450,00 6,170 2´776,50

SOMMANO kg 2´776,50 2,53937 7´050,56

66 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto per marciapiedi 450,00 0,100 45,00
3.002

SOMMANO m³ 45,00 148,28086 6´672,64

67 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 450,00

SOMMANO m² 450,00 9,45300 4´253,85

68 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc
100,00

SOMMANO m² 100,00 3,66827 366,83

69 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica viabilità 500,00 500,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 500,00 647´495,15
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 500,00 647´495,15

SOMMANO m 500,00 0,40651 203,26

70 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 80,13062 1´602,61

71 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 20,00

SOMMANO cad 20,00 135,07104 2´701,42

72 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 29,25049 14´625,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 666´627,68
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TARIFFA
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R I P O R T O 666´627,68

VIA DE ANDRE' (COMUNE)  (Cat 4)

73 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 6,47573 1´942,72

74 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 180,00 0,250 45,00

SOMMANO m² 45,00 21,13629 951,13

75 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
TOS22/ di cm 20. con sega diamantata
1_05.A03.00 190,00 190,00
4.002

SOMMANO m 190,00 3,93463 747,58

76 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiede 80,00 0,250 20,00

SOMMANO m³ 20,00 72,50331 1´450,07

77 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione porzione di strada 685,00 0,200 137,00

SOMMANO m³ 137,00 42,87549 5´873,94

78 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
850,00

SOMMANO m² 850,00 3,53392 3´003,83

79 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Binder strada 850,00

SOMMANO m² 850,00 31,94635 27´154,40

80 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 707´751,35
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R I P O R T O 707´751,35

TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura strada 850,00

SOMMANO m² 850,00 13,24557 11´258,73

81 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 850,00

SOMMANO m² 850,00 3,86178 3´282,51

82 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 475,00 475,00

SOMMANO m 475,00 22,39728 10´638,71

83 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 19,38103 4´651,45

84 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 26,48213 529,64

85 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldate per massetto marciapiede 470,00 6,170 2´899,90

SOMMANO kg 2´899,90 2,53937 7´363,92

86 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto per marciapiede 470,00 0,100 47,00
3.002

SOMMANO m³ 47,00 148,28086 6´969,20

87 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiede 470,00

SOMMANO m² 470,00 9,45300 4´442,91

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 756´888,42
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R I P O R T O 756´888,42

88 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
100,00

SOMMANO m² 100,00 79,12229 7´912,23

89 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

segnaletica viabilità 380,00 380,00

SOMMANO m 380,00 0,40651 154,47

90 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetto per caditoie 7,00

SOMMANO cad 7,00 80,13062 560,91

91 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 7,00

SOMMANO cad 7,00 135,07104 945,50

92 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 175,00 175,00

SOMMANO m 175,00 29,25049 5´118,84

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 771´580,37
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R I P O R T O 771´580,37

ROT. A - ROTATORIA CENTRALE  (Cat 5)

93 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 2,92684 8´195,15

94 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 0,72853 2´039,88

95 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto *(par.ug.=2800-500) 2300,00 2´300,00

SOMMANO m² 2´300,00 3,96197 9´112,53

96 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
(par.ug.=2800,00-500) 2300,00 0,600 1´380,00

SOMMANO m³ 1´380,00 28,02083 38´668,75

97 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale 1890,00 0,400 756,00

SOMMANO m³ 756,00 50,49373 38´173,26

98 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base 1´730,00

SOMMANO m² 1´730,00 31,94635 55´267,19

99 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Strato di collegamento 1´730,00

SOMMANO m² 1´730,00 21,33890 36´916,30

100 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 959´953,43

TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 1´730,00

SOMMANO m² 1´730,00 13,24557 22´914,84

101 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
usura +1cm 1´730,00

SOMMANO m² 1´730,00 3,86178 6´680,88

102 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 270,00 270,00

SOMMANO m 270,00 19,38103 5´232,88

103 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonato marciapiede 490,00 490,00
Cordonato isola centrale 70,00 70,00

SOMMANO m 560,00 22,39728 12´542,48

104 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS22/ spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
1_04.E06.01 malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compr ... entizia a
7.005 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di

diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 34,98614 2´798,89

105 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS22/ spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
1_04.E06.01 malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
7.001 stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione

a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
Cordonato spartitrafico rotatoria e isole di traffico 80,00 80,00

SOMMANO m 80,00 23,25269 1´860,22

106 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Isole di traffico - fascia sormontabile 160,00

SOMMANO m² 160,00 36,15216 5´784,35

107 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´017´767,97

1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldata per massetto marciapiede 470,00 6,170 2´899,90

SOMMANO kg 2´899,90 2,53937 7´363,92

108 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marciapiede 470,00 0,100 47,00
3.002

SOMMANO m³ 47,00 148,28086 6´969,20

109 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura Marciapiedi 470,00

SOMMANO m² 470,00 9,45300 4´442,91

110 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
4,00

SOMMANO cad 4,00 80,13062 320,52

111 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 4,00

SOMMANO cad 4,00 135,07104 540,28

112 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 29,25049 2´925,05

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´040´329,85

ROT. C - ROTATORIA VIA F. SULL'ODER  (Cat 6)

113 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 6,47573 744,71

114 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

115,00 0,250 28,75

SOMMANO m² 28,75 21,13629 607,67

115 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
Attuale intersezione 700,00

SOMMANO m² 700,00 3,53392 2´473,74

116 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
185,00

SOMMANO m² 185,00 2,92684 541,47

117 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
1_01.A04.00 Scavo per  pacchetto stradale 185,00 0,400 74,00
1.001

SOMMANO m³ 74,00 5,28800 391,31

118 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 185,00

SOMMANO m² 185,00 0,72853 134,78

119 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 185,00

SOMMANO m² 185,00 3,96197 732,96

120 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´045´956,49

Fondazione stradale 185,00 0,400 74,00

SOMMANO m³ 74,00 50,49373 3´736,54

121 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base 185,00

SOMMANO m² 185,00 31,94635 5´910,07

122 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 880,00

SOMMANO m² 880,00 21,33890 18´778,23

123 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 880,00

SOMMANO m² 880,00 13,24557 11´656,10

124 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 880,00

SOMMANO m² 880,00 3,86178 3´398,37

125 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 22,39728 6´719,18

126 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS22/ spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
1_04.E06.01 malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compr ... entizia a
7.005 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di

diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
Cordonato sormontabile rotatoria 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 34,98614 699,72

127 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 150,00 150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,00 1´096´854,70



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 150,00 1´096´854,70

SOMMANO m 150,00 19,38103 2´907,15

128 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
rivestimento isola centrale 20,00
spartitraffico 4,00

SOMMANO m² 24,00 36,15216 867,65

129 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Armatura massetto marciapiedi 265,00 6,170 1´635,05

SOMMANO kg 1´635,05 2,53937 4´152,00

130 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marciapiedi 265,00 0,100 26,50
3.002

SOMMANO m³ 26,50 148,28086 3´929,44

131 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
usura marcipiedi 265,00

SOMMANO m² 265,00 9,45300 2´505,05

132 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti caditoie 3,00

SOMMANO cad 3,00 80,13062 240,39

133 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio
1.001 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Caditoie 3,00

SOMMANO cad 3,00 114,36926 343,11

134 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 29,25049 877,51

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´112´677,00

INT. B - INTERSEZIONE VIA RIALDOLI  (Cat 7)

135 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
demolizione cordonati 50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 6,47573 323,79

136 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 25,00 0,250 6,25

SOMMANO m² 6,25 21,13629 132,10

137 Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
TOS22/ compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici,
1_05.A03.02 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti ... torizzati ai fini
0.001 del loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette

ponti, muri di sostegno in pietra ecc.
Demolizione muro 40,00 40,00

SOMMANO m³ 40,00 77,40652 3´096,26

138 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiedi 45,00 0,200 9,00

SOMMANO m³ 9,00 72,50331 652,53

139 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
390,00

SOMMANO m² 390,00 3,53392 1´378,23

140 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico 250,00

SOMMANO m² 250,00 2,92684 731,71

141 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 Scavo per quota pacchetto stradale 250,00 0,300 75,00

SOMMANO m³ 75,00 21,15727 1´586,80

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 1´120´578,42

142 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 250,00

SOMMANO m² 250,00 0,72853 182,13

143 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 250,00

SOMMANO m² 250,00 3,96197 990,49

144 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione 250,00 0,400 100,00

SOMMANO m³ 100,00 50,49373 5´049,37

145 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base 250,00

SOMMANO m² 250,00 31,94635 7´986,59

146 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 610,00

SOMMANO m² 610,00 21,33890 13´016,73

147 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 610,00

SOMMANO m² 610,00 13,24557 8´079,80

148 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 610,00

SOMMANO m² 610,00 3,86178 2´355,69

149 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100
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Cordonati 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 22,39728 2´015,76

150 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 19,38103 1´356,67

151 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldata marciapiedi 100,00 6,170 617,00

SOMMANO kg 617,00 2,53937 1´566,79

152 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marcipiedi 100,00 0,100 10,00
3.002

SOMMANO m³ 10,00 148,28086 1´482,81

153 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 100,00

SOMMANO m² 100,00 9,45300 945,30

154 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 3,00

SOMMANO cad 3,00 80,13062 240,39

155 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 3,00

SOMMANO cad 3,00 135,07104 405,21

156 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 40,00 40,00

SOMMANO m 40,00 29,25049 1´170,02

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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SVINCOLO TRAMVIA  (Cat 8)

157 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 6,47573 1´618,93

158 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 100,00 100,00

SOMMANO m² 100,00 21,13629 2´113,63

159 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiedi 210,00 0,250 52,50

SOMMANO m³ 52,50 72,50331 3´806,42

160 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
Scarifica strada 450,00

SOMMANO m² 450,00 3,53392 1´590,26

161 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico 670,00

SOMMANO m² 670,00 2,92684 1´960,98

162 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 Piano di posa 670,00

SOMMANO m² 670,00 0,72853 488,12

163 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 670,00

SOMMANO m² 670,00 3,96197 2´654,52

164 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
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1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
Rilevato stradale 670,00 0,500 335,00

SOMMANO m³ 335,00 28,02083 9´386,98

165 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale 670,00 0,400 268,00

SOMMANO m³ 268,00 50,49373 13´532,32

166 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base su stradale nuovo 430,00

SOMMANO m² 430,00 31,94635 13´736,93

167 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder su strada 580,00

SOMMANO m² 580,00 21,33890 12´376,56

168 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura strada 580,00

SOMMANO m² 580,00 13,24557 7´682,43

169 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 580,00

SOMMANO m² 580,00 3,86178 2´239,83

170 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 22,39728 6´719,18

171 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
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2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
Zanella un petto 165,00 165,00

SOMMANO m 165,00 19,38103 3´197,87

172 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS22/ spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
1_04.E06.01 malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compr ... entizia a
7.005 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di

diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
Cordonato sormontabile 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 34,98614 2´449,03

173 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldata per massetto marciapiede 260,00 6,170 1´604,20
Rete elettrosaldata per massetto fascia sormontabile 65,00 6,170 401,05

SOMMANO kg 2´005,25 2,53937 5´092,07

174 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marciapiede 260,00 0,100 26,00
3.002 Massetto fascia sormontabile 65,00 0,150 9,75

SOMMANO m³ 35,75 148,28086 5´301,04

175 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 260,00

SOMMANO m² 260,00 9,45300 2´457,78

176 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
TOS22/ banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
1_04.A05.00 spessore minimo 20 cm
8.001 Isole di traffico 240,00

SOMMANO m² 240,00 4,49343 1´078,42

177 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
TOS22/ inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a
1_04.E09.00 spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
1.001 isole di traffico 240,00

SOMMANO m² 240,00 0,49240 118,18

178 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica viabilità 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 0,40651 97,56

179 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
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TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
segnaletica varia 100,00

SOMMANO m² 100,00 79,12229 7´912,23

180 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
pozzetti per caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00 80,13062 801,31

181 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00 135,07104 1´350,71

182 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 29,25049 7´312,62

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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VIABILITA' ROTATORIA PARCHEGGIO TRAMVIA
(Cat 9)

183 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati 1200,00 1´200,00

SOMMANO m 1´200,00 6,47573 7´770,88

184 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 1100,00 0,250 275,00

SOMMANO m² 275,00 21,13629 5´812,48

185 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione isole di traffico e fascia sormontabile 162,00
Demolizione marciapiedi 950,00

SOMMANO m³ 1´112,00 72,50331 80´623,68

186 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione viabilità esistente 2650,00 0,200 530,00

SOMMANO m³ 530,00 42,87549 22´724,01

187 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 2,92684 17´561,04

188 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 0,72853 4´371,18

189 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 6´000,00

SOMMANO m² 6´000,00 3,96197 23´771,82
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190 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
rilevato stradale 6000,00 1,000 6´000,00

SOMMANO m³ 6´000,00 28,02083 168´124,98

191 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale 6000,00 0,400 2´400,00

SOMMANO m³ 2´400,00 50,49373 121´184,95

192 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base 5´520,00

SOMMANO m² 5´520,00 31,94635 176´343,85

193 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 5´520,00

SOMMANO m² 5´520,00 21,33890 117´790,73

194 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 5´520,00

SOMMANO m² 5´520,00 13,24557 73´115,55

195 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 5´520,00

SOMMANO m² 5´520,00 3,86178 21´317,03

196 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 2095,00 2´095,00

SOMMANO m 2´095,00 22,39728 46´922,30

197 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
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TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 1010,00 1´010,00

SOMMANO m 1´010,00 19,38103 19´574,84

198 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 90,00 90,00

SOMMANO m 90,00 26,48213 2´383,39

199 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
TOS22/ spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con
1_04.E06.01 malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compr ... entizia a
7.005 450 kg e fondazione per rotatorie sormontabile, tassellato di

diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm
Cordonato sormontabile 240,00 240,00

SOMMANO m 240,00 34,98614 8´396,67

200 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Acciaio per massetto marciapiedi 2145,00 6,170 13´234,65
Acciaio per massetto fascia sormontabile 290,00 6,170 1´789,30

SOMMANO kg 15´023,95 2,53937 38´151,37

201 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marciapieni 2145,00 0,100 214,50
3.002 Massetto fascia sormontabile 290,00 0,150 43,50

SOMMANO m³ 258,00 148,28086 38´256,46

202 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 2´145,00

SOMMANO m² 2´145,00 9,45300 20´276,68

203 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
TOS22/ banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
1_04.A05.00 spessore minimo 20 cm
8.001 verde 440,00

SOMMANO m² 440,00 4,49343 1´977,11

204 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetto per caditoie 32,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 32,00 2´300´949,08
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R I P O R T O 32,00 2´300´949,08

SOMMANO cad 32,00 80,13062 2´564,18

205 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 32,00

SOMMANO cad 32,00 135,07104 4´322,27

206 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 500,00

SOMMANO m 500,00 29,25049 14´625,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´322´460,77
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R I P O R T O 2´322´460,77

PARCHEGGIO TRAMVIA  (Cat 10)

207 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Parcheggio principale 5´300,00
Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 6´010,00 2,92684 17´590,31

208 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 Parcheggio principale 5´300,00

Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 6´010,00 0,72853 4´378,47

209 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Parcheggio principale 5´300,00

Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 6´010,00 3,96197 23´811,44

210 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
Parcheggio principale 5000,00 0,800 4´000,00
Parcheggio esterno 710,00 0,300 213,00

SOMMANO m³ 4´213,00 28,02083 118´051,76

211 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Parcheggio principale 5000,00 0,400 2´000,00
Parcheggio esterno 710,00 0,400 284,00

SOMMANO m³ 2´284,00 50,49373 115´327,68

212 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Parcheggio principale 3´350,00
Parcheggio esterno 400,00

SOMMANO m² 3´750,00 31,94635 119´798,81

213 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´721´419,24
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R I P O R T O 2´721´419,24

Parcheggio principale 3´350,00
Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 4´060,00 21,33890 86´635,93

214 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Parcheggio principale 3´350,00
Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 4´060,00 13,24557 53´777,01

215 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Parcheggio principale 3´350,00
Parcheggio esterno 710,00

SOMMANO m² 4´060,00 3,86178 15´678,83

216 Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra
TOS22/ di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con
1_04.E06.01 calcestruzzo preconfezionato ordinario con resis ...  25cm, h15/
5.001 25cm Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e

movimentazione del cordolo con mezzi meccanici
Parcheggio principale 1000,00 1´000,00
Parcheggio esterno 70,00 70,00

SOMMANO m 1´070,00 18,77812 20´092,59

217 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

parcheggio principale 205,00 205,00
Parcheggio esterno 10,00 10,00

SOMMANO m 215,00 19,38103 4´166,92

218 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Parcheggio principale 500,00 500,00
Parcheggio esterno 50,00 50,00

SOMMANO m 550,00 26,48213 14´565,17

219 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Rete elettrosaldata per massetto marciapiedi 2000,00 6,170 12´340,00

SOMMANO kg 12´340,00 2,53937 31´335,83

220 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´947´671,52
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R I P O R T O 2´947´671,52

1_01.B04.00 Massetto marciapiedi 2000,00 0,100 200,00
3.002

SOMMANO m³ 200,00 148,28086 29´656,17

221 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
usura marciapiedi 2´000,00

SOMMANO m² 2´000,00 9,45300 18´906,00

222 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Parcheggi tramvia 2´300,00

SOMMANO m² 2´300,00 36,15216 83´149,97

223 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica viabilità 760,00 760,00
Segnaletica parcheggi 180,00 15,00 2´700,00

SOMMANO m 3´460,00 0,40651 1´406,52

224 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
pozzetti per chiusini parcheggio principale 30,00
pozzetti per chiusini parcheggio estenro 2,00

SOMMANO cad 32,00 80,13062 2´564,18

225 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 pozzetti per chiusini parcheggio principale 30,00

pozzetti per chiusini parcheggio estenro 2,00

SOMMANO cad 32,00 135,07104 4´322,27

226 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Parcheggio princiaple 2,00 325,00 650,00
Parcheggio esterno 30,00 30,00

SOMMANO m 680,00 29,25049 19´890,33

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´107´566,96
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R I P O R T O 3´107´566,96

PARCHEGGIO VIA DE' ANDRE'  (Cat 11)

227 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita'
TOS22/ di cm 20. con martello demolitore
1_05.A03.00 Per ingresso parcheggio 5,00 5,00
4.001

SOMMANO m 5,00 6,08395 30,42

228 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Per ingresso parcheggio 15,00

SOMMANO m³ 15,00 72,50331 1´087,55

229 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Per ingresso parcheggio 15,00 15,00

SOMMANO m 15,00 6,47573 97,14

230 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Per ingresso parcheggio 10,00 0,250 2,50

SOMMANO m² 2,50 21,13629 52,84

231 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
2´200,00

SOMMANO m² 2´200,00 2,92684 6´439,05

232 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
1_01.A04.00 Scavo per pacchetto stradale *(par.ug.=2200,00/2) 1100,00 0,200 220,00
1.001

SOMMANO m³ 220,00 5,28800 1´163,36

233 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 2´200,00

SOMMANO m² 2´200,00 0,72853 1´602,77

234 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Getessile non tessuto 2´200,00

SOMMANO m² 2´200,00 3,96197 8´716,33

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´126´756,42
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R I P O R T O 3´126´756,42

235 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ...  prova
7.001 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Escluso il materiale.
(par.ug.=2200/2) 1100,00 0,200 220,00

SOMMANO m³ 220,00 4,28644 943,02

236 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
2200,00 0,400 880,00

SOMMANO m³ 880,00 50,49373 44´434,48

237 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base 920,00

SOMMANO m² 920,00 31,94635 29´390,64

238 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder 920,00

SOMMANO m² 920,00 21,33890 19´631,79

239 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 920,00

SOMMANO m² 920,00 13,24557 12´185,92

240 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 920,00

SOMMANO m² 920,00 3,86178 3´552,84

241 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 22,39728 5´599,32

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´242´494,43
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R I P O R T O 3´242´494,43

242 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 85,00 85,00

SOMMANO m 85,00 19,38103 1´647,39

243 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 220,00 220,00

SOMMANO m 220,00 26,48213 5´826,07

244 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Autobloccanti Parcheggi 1´065,00

SOMMANO m² 1´065,00 36,15216 38´502,05

245 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
TOS22/ banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
1_04.A05.00 spessore minimo 20 cm
8.001 Aiuole 180,00

SOMMANO m² 180,00 4,49343 808,82

246 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

viabilità *(lung.=160*2) 320,00 320,00
Parcheggi 15,00 85,00 1´275,00

SOMMANO m 1´595,00 0,40651 648,38

247 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 80,13062 1´121,83

248 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 14,00

SOMMANO cad 14,00 135,07104 1´890,99

249 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 320,00 320,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 320,00 3´292´939,96
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R I P O R T O 320,00 3´292´939,96

SOMMANO m 320,00 29,25049 9´360,16
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´302´300,12
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R I P O R T O 3´302´300,12

PARCHEGGIO ACCIAIOLO  (Cat 12)

250 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
2´150,00

SOMMANO m² 2´150,00 2,92684 6´292,71

251 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 Scavo per pacchetto stradale 2150,00 0,100 215,00

SOMMANO m³ 215,00 21,15727 4´548,81

252 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 2´150,00

SOMMANO m² 2´150,00 0,72853 1´566,34

253 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 2´150,00

SOMMANO m² 2´150,00 3,96197 8´518,24

254 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione per tutta l'area 2150,00 0,400 860,00

SOMMANO m³ 860,00 50,49373 43´424,61

255 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base viabilità 1´080,00

SOMMANO m² 1´080,00 31,94635 34´502,06

256 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder viabilità 1´080,00

SOMMANO m² 1´080,00 21,33890 23´046,01

257 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´424´198,90
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R I P O R T O 3´424´198,90

3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con
aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura viabilità 1´080,00

SOMMANO m² 1´080,00 13,24557 14´305,22

258 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 1´080,00

SOMMANO m² 1´080,00 3,86178 4´170,72

259 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
TOS22/ fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
1_04.E06.01 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in
0.001 cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Cordonati 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 28,49592 11´398,37

260 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 19,38103 6´201,93

261 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella doppio petto 120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 26,48213 3´177,86

262 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Autobloccante parcheggi 540,00

SOMMANO m² 540,00 36,15216 19´522,17

263 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

Marciapiedi 80,00 6,170 493,60
Futuro verde 440,00 6,170 2´714,80

SOMMANO kg 3´208,40 2,53937 8´147,31

264 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Marciapiedi 80,00 0,100 8,00
3.002 Futuro verde 440,00 0,100 44,00

SOMMANO m³ 52,00 148,28086 7´710,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´498´833,08
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R I P O R T O 3´498´833,08

265 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Marciapiedi 80,00

SOMMANO m² 80,00 9,45300 756,24

266 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
TOS22/ banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
1_04.A05.00 spessore minimo 20 cm
8.001 Verde 410,00

SOMMANO m² 410,00 4,49343 1´842,31

267 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
TOS22/ inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a
1_04.E09.00 spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
1.001 410,00

SOMMANO m² 410,00 0,49240 201,88

268 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica viabilità 400,00 400,00
Segnaletica parcheggi 43,00 15,00 645,00

SOMMANO m 1´045,00 0,40651 424,80

269 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc
segnaletica varia 100,00

SOMMANO m² 100,00 3,66827 366,83

270 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 16,00

SOMMANO cad 16,00 80,13062 1´282,09

271 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 16,00

SOMMANO cad 16,00 135,07104 2´161,14

272 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´505´868,37
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R I P O R T O 3´505´868,37

Fognatura di raccolta 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 29,25049 14´625,24
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´520´493,61
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R I P O R T O 3´520´493,61

PARCHEGGIO ALBERGO  (Cat 13)

273 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
TOS22/ abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le
1_09.V01.02 operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e  ... nché la
4.001 pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130

cm da terra <25 e per densità minime del 20%.
2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 3,55109 9´943,05

274 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 2,92684 8´195,15

275 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 0,72853 2´039,88

276 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 2´800,00

SOMMANO m² 2´800,00 3,96197 11´093,52

277 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
2800,00 0,650 1´820,00

SOMMANO m³ 1´820,00 28,02083 50´997,91

278 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale 2800,00 0,400 1´120,00

SOMMANO m³ 1´120,00 50,49373 56´552,98

279 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base su viabilità 1´450,00

SOMMANO m² 1´450,00 31,94635 46´322,21

280 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´705´638,31
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R I P O R T O 3´705´638,31

TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder su viabilità 1´450,00

SOMMANO m² 1´450,00 21,33890 30´941,40

281 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale su viabilità 1´450,00

SOMMANO m² 1´450,00 13,24557 19´206,08

282 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 1´450,00

SOMMANO m² 1´450,00 3,86178 5´599,58

283 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 265,00 265,00

SOMMANO m 265,00 22,39728 5´935,28

284 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 19,38103 1´162,86

285 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 26,48213 7´679,82

286 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Autobloccanti parcheggi 1´290,00

SOMMANO m² 1´290,00 36,15216 46´636,29

287 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´822´799,62
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R I P O R T O 3´822´799,62

Acciaio massetto marciapiedi 440,00 6,170 2´714,80

SOMMANO kg 2´714,80 2,53937 6´893,88

288 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 Massetto marciapiedi 440,00 0,100 44,00
3.002

SOMMANO m³ 44,00 148,28086 6´524,36

289 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
Usura marciapiedi 440,00

SOMMANO m² 440,00 9,45300 4´159,32

290 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.004 traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per

scritte, frecce, zebrature, ecc
Segnaletica viabilità *(lung.=210*2) 420,00 420,00
Segnaletica parcheggio 103,00 15,00 1´545,00

SOMMANO m² 1´965,00 3,66827 7´208,15

291 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 18,00

SOMMANO cad 18,00 80,13062 1´442,35

292 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 450,00 450,00

SOMMANO m 450,00 29,25049 13´162,72

293 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 18,00

SOMMANO cad 18,00 135,07104 2´431,28

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´864´621,68



pag. 47

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´864´621,68

PARCHEGGIO SCUOLA  (Cat 14)

294 Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
TOS22/ abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le
1_09.V01.02 operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e  ... nché la
4.001 pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130

cm da terra <25 e per densità minime del 20%.
Rimozione alberi 2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 3,55109 8´522,62

295 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 2,92684 7´024,42

296 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 Scavo per pacchetto stradale 2400,00 0,100 240,00

SOMMANO m³ 240,00 21,15727 5´077,74

297 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 0,72853 1´748,47

298 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 3,96197 9´508,73

299 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
2400,00 0,400 960,00

SOMMANO m³ 960,00 50,49373 48´473,98

300 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 3,96197 9´508,73

301 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´954´486,37

2´400,00

SOMMANO m² 2´400,00 36,15216 86´765,18

302 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 320,00 320,00

SOMMANO m 320,00 22,39728 7´167,13

303 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 280,00 280,00

SOMMANO m 280,00 19,38103 5´426,69

304 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 26,48213 3´972,32

305 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 15,00

SOMMANO cad 15,00 80,13062 1´201,96

306 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 15,00

SOMMANO cad 15,00 135,07104 2´026,07

307 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura di raccolta 205,00 205,00

SOMMANO m 205,00 29,25049 5´996,35

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´067´042,07

PARCHEGGIO VIA FILIPPO SASSETTI   (Cat 15)

308 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Marciapiede via sassetti e parcheggio esistente 640,00 640,00
Campo sportivo 405,00 405,00

SOMMANO m 1´045,00 6,47573 6´767,14

309 Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
TOS22/ l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il
1_05.A03.00 carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
8.001 del loro recupero o del loro smaltimento. in pietra o in cemento.

Demolizione zanella 260,00 0,250 65,00

SOMMANO m² 65,00 21,13629 1´373,86

310 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione parcheggio esistente 2400,00 0,200 480,00
Demolizione campo sportivo 1610,00 0,200 322,00

SOMMANO m³ 802,00 42,87549 34´386,14

311 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.002 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

cls
Demolizione marciapiede 180,00 0,250 45,00

SOMMANO m³ 45,00 72,50331 3´262,65

312 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico 2´370,00

SOMMANO m² 2´370,00 2,92684 6´936,61

313 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 Scavo rilevato 920,00 1,100 1´012,00

Scavo per pacchetto stradale 1450,00 0,200 290,00

SOMMANO m³ 1´302,00 21,15727 27´546,77

314 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 Piano di posa 2´370,00

SOMMANO m² 2´370,00 0,72853 1´726,62

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´149´041,86

315 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 Geotessile non tessuto 2´370,00

SOMMANO m² 2´370,00 3,96197 9´389,87

316 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione stradale 2370,00 0,400 948,00

SOMMANO m³ 948,00 50,49373 47´868,06

317 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base strada 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 31,94635 95´839,05

318 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder strada 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 21,33890 64´016,70

319 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura stradale 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 13,24557 39´736,71

320 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 3´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 3,86178 11´585,34

321 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

Cordonati 340,00 340,00

SOMMANO m 340,00 22,39728 7´615,08

322 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,

COMMITTENTE: 
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1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Zanella un petto 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 19,38103 5´814,31

323 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Zanella due petti 265,00 265,00

SOMMANO m 265,00 26,48213 7´017,76

324 Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
TOS22/ doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa
1_04.E06.02 l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli s ... ufatti etc
0.001 quanto altro per dare finito Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm

compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa
Autobloccanti parcheggi 1´400,00

SOMMANO m² 1´400,00 36,15216 50´613,02

325 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
Pozzetti per caditoie 28,00

SOMMANO cad 28,00 80,13062 2´243,66

326 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 Griglie per caditoie 28,00

SOMMANO cad 28,00 135,07104 3´781,99

327 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

Fognatura raccolta 400,00 400,00

SOMMANO m 400,00 29,25049 11´700,20

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´506´263,61

RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA F. DE ANDRE
(MOTORINI)  (Cat 16)

328 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... loro
7.001 smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e

gli eventuali tributi. fino a 25 cm di larghezza
Demolizione cordonati 75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 6,47573 485,68

329 Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito
TOS22/ con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei
1_05.A03.00 rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai
5.001 fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in

scampoli di pietra
Demolizione porzione di parcheggio 80,00 0,500 40,00

SOMMANO m³ 40,00 42,87549 1´715,02

330 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
Scarifica attuale parcheggio 280,00

SOMMANO m² 280,00 3,53392 989,50

331 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
Scotico 30,00

SOMMANO m² 30,00 2,92684 87,81

332 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_04.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m
8.001 1,50

Scavo per pacchetto stradale 30,00 0,350 10,50

SOMMANO m³ 10,50 4,84630 50,89

333 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 geotessile non tessuto 30,00

SOMMANO m² 30,00 3,96197 118,86

334 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
Fondazione 30,00 0,400 12,00

SOMMANO m³ 12,00 50,49373 605,92

COMMITTENTE: 
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335 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
Strato di base nuova area 30,00

SOMMANO m² 30,00 31,94635 958,39

336 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
Binder parcheggio 290,00

SOMMANO m² 290,00 21,33890 6´188,28

337 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
Usura parcheggio 290,00

SOMMANO m² 290,00 13,24557 3´841,22

338 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
Usura +1cm 290,00

SOMMANO m² 290,00 3,86178 1´119,92

339 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
TOS22/ banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
1_04.A05.00 spessore minimo 20 cm
8.001 Verde 205,00

SOMMANO m² 205,00 4,49343 921,15

340 Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che
TOS22/ inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione a
1_04.E09.00 spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
1.001 205,00

SOMMANO m² 205,00 0,49240 100,94

341 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

Segnaletica parcheggi 64,00 7,00 448,00

SOMMANO m 448,00 0,40651 182,12

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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IDRAULICA  (SpCat 2)
VASCA DI LAMINAZIONE  (Cat 17)

342 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
1_01.A04.00 29,50 23,500 2,500 1´733,13
1.001

SOMMANO m³ 1´733,13 5,28800 9´164,79

343 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 27,00 21,000 567,00

SOMMANO m² 567,00 0,72853 413,08

344 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

2,00 25,00 19,000 6,170 5´861,50

SOMMANO kg 5´861,50 2,53937 14´884,52

345 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3
1_01.B04.00 25,00 19,000 0,200 95,00
3.009

SOMMANO m³ 95,00 159,82203 15´183,09

346 Posa in opera vasca di laminazione a moduli prefabbricati e
V.F.C_002_I soletta sovrastante, esclusa la fornitura, con l'ausilio di gru
DR001_002 montata su autocarro.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8849,87776 8´849,88

347 Fornitura di vasca di laminazione in c.a. per un volume totale di
V.C.F.001_I mq 900mq, composta da più vasche comunicanti prefabbricate,
DR001_001 compresa soletta in c.a. h25cm carrabile, esclusa la posa in opera.

dimensioni totali 19x25x2.5m.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 200000,00000 200´000,00

348 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato n ...
1.002 giunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm,

compresa emulsione bituminosa a protezione del misto
cementato.
(lung.=25*2+19+2)*(larg.=1+2,5/2) 71,00 2,250 2,500 399,38

SOMMANO m³ 399,38 90,39726 36´102,86

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´808´227,53

T O T A L E   euro 4´808´227,53

----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 ASSE A - VIA DELLA COSTITUZIONE 382´783,38 7,96
  002 ASSE G - VIA MARIO LUZI 146´756,99 3,05
  003 VIA DE ANDRE' (UMI) 137´087,31 2,85
  004 VIA DE ANDRE' (COMUNE) 104´952,69 2,18
  005 ROT. A - ROTATORIA CENTRALE 268´749,48 5,59
  006 ROT. C - ROTATORIA VIA F. SULL'ODER 72´347,15 1,50
  007 INT. B - INTERSEZIONE VIA RIALDOLI 54´745,17 1,14
  008 SVINCOLO TRAMVIA 117´075,91 2,43
  009 VIABILITA' ROTATORIA PARCHEGGIO TRAMVIA 1´037´962,69 21,59
  010 PARCHEGGIO TRAMVIA 785´106,19 16,33
  011 PARCHEGGIO VIA DE' ANDRE' 194´733,16 4,05
  012 PARCHEGGIO ACCIAIOLO 218´193,49 4,54
  013 PARCHEGGIO ALBERGO 344´128,07 7,16
  014 PARCHEGGIO SCUOLA 202´420,39 4,21
  015 PARCHEGGIO VIA FILIPPO SASSETTI 439´221,54 9,13
  016 RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA F. DE ANDRE (MOTORINI) 17´365,70 0,36
  017 VASCA DI LAMINAZIONE 284´598,22 5,92

Totale CATEGORIE euro 4´808´227,53 100,00

     Data, 14/10/2022

Il Tecnico
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADALE  (SpCat 1)
STRADA DOPPIA CORSIA 3.50 BANCHINA 0.50 (B-C-F)

- m  (Cat 1)

1 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 2,92684 23,41

2 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 0,72853 5,83

3 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 3,96197 31,70

4 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
1,00 8,000 0,800 6,40

SOMMANO m³ 6,40 28,02083 179,33

5 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
1,00 8,000 0,400 3,20

SOMMANO m³ 3,20 50,49373 161,58

6 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 8,000 8,00

SOMMANO m² 8,00 31,94635 255,57

7 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1,00 7,000 7,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 7,00 657,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,00 657,42

SOMMANO m² 7,00 21,33890 149,37

8 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 13,24557 92,72

9 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 3,86178 27,03

10 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 19,38103 38,76

11 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 22,39728 44,79

12 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
(par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 80,13062 6,41

13 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 (par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 135,07104 10,81

14 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

(lung.=(2*1)+(6/50)) 2,12 2,12

SOMMANO m 2,12 29,25049 62,01

15 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´089,32

1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso:
4.005 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e

rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
(par.ug.=1/50) 0,02 0,02

SOMMANO cad 0,02 353,92843 7,08

16 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,40651 1,22

17 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
0,02

SOMMANO m² 0,02 79,12229 1,58

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´099,20

STRADA DOPPIA CORSIA 3.00 BANCHINA 0.50 (E) - m
(Cat 2)

18 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 2,92684 20,49

19 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 0,72853 5,10

20 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 3,96197 27,73

21 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
1,00 7,000 0,800 5,60

SOMMANO m³ 5,60 28,02083 156,92

22 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
1,00 7,000 0,400 2,80

SOMMANO m³ 2,80 50,49373 141,38

23 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 7,000 7,00

SOMMANO m² 7,00 31,94635 223,62

24 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 21,33890 128,03

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´802,47

25 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 13,24557 79,47

26 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 3,86178 23,17

27 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 19,38103 38,76

28 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 22,39728 44,79

29 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
(par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 80,13062 6,41

30 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 (par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 135,07104 10,81

31 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

(lung.=(2*1)+(6/50)) 2,12 2,12

SOMMANO m 2,12 29,25049 62,01

32 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso:
4.005 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e

rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´067,89

(par.ug.=1/50) 0,02 0,02

SOMMANO cad 0,02 353,92843 7,08

33 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,40651 1,22

34 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
0,02

SOMMANO m² 0,02 79,12229 1,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´077,77

STRADA UNICA CORSIA 5.00M BANCHINA 0.50M (H) -
m  (Cat 3)

35 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 2,92684 17,56

36 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 1,00 6,000 0,150 0,90

SOMMANO m³ 0,90 21,15727 19,04

37 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 0,72853 4,37

38 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 3,96197 23,77

39 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
1,00 6,000 0,100 0,60

SOMMANO m³ 0,60 28,02083 16,81

40 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
1,00 6,000 0,400 2,40

SOMMANO m³ 2,40 50,49373 121,18

41 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 6,000 6,00

SOMMANO m² 6,00 31,94635 191,68

42 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´472,18

1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 21,33890 106,69

43 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 13,24557 66,23

44 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1,00 5,000 5,00

SOMMANO m² 5,00 3,86178 19,31

45 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 19,38103 38,76

46 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 22,39728 44,79

47 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
(par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 80,13062 6,41

48 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 (par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 135,07104 10,81

49 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

(lung.=(2*1)+(6/50)) 2,12 2,12

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,12 2´765,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,12 2´765,18

SOMMANO m 2,12 29,25049 62,01

50 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso:
4.005 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e

rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
(par.ug.=1/50) 0,02 0,02

SOMMANO cad 0,02 353,92843 7,08

51 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,40651 1,22

52 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
0,02

SOMMANO m² 0,02 79,12229 1,58

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´837,07



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´837,07

STRADA DOPPIA CORSIA 2.75 BANCHINA 0.50 (I) - m
(Cat 4)

53 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 6,500 6,50

SOMMANO m² 6,50 2,92684 19,02

54 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni
TOS22/ sciolti compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
1_01.A04.00 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
1.002 1,00 6,500 0,150 0,98

SOMMANO m³ 0,98 21,15727 20,73

55 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 6,500 6,50

SOMMANO m² 6,50 0,72853 4,74

56 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 6,500 6,50

SOMMANO m² 6,50 3,96197 25,75

57 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
1,00 6,500 0,400 2,60

SOMMANO m³ 2,60 50,49373 131,28

58 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 6,500 6,50

SOMMANO m² 6,50 31,94635 207,65

59 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1,00 5,500 5,50

SOMMANO m² 5,50 21,33890 117,36

60 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´363,60
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´363,60

1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1,00 5,500 5,50

SOMMANO m² 5,50 13,24557 72,85

61 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1,00 5,500 5,50

SOMMANO m² 5,50 3,86178 21,24

62 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.001 giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 19,38103 38,76

63 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 22,39728 44,79

64 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:
3.001 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro

dimensioni esterne 50x50x50 sp.10
(par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 80,13062 6,41

65 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)
1.010 (par.ug.=1/25*2) 0,08 0,08

SOMMANO cad 0,08 135,07104 10,81

66 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.001 rinterro diam. est. 200 mm

(lung.=(2*1)+(5,5/50)) 2,11 2,11

SOMMANO m 2,11 29,25049 61,72

67 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso:
4.005 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e

rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
(par.ug.=1/50) 0,02 0,02

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 0,02 3´620,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,02 3´620,18

SOMMANO cad 0,02 353,92843 7,08

68 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

3,00 3,00

SOMMANO m 3,00 0,40651 1,22

69 Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
TOS22/ realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico,
1_04.E07.00 parcheggi, frecce di direzione, zebrature di pre ... nferiscono al
3.001 laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del

materiale occorrente per la messa in opera.
0,02

SOMMANO m² 0,02 79,12229 1,58

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´630,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´630,06

PARCHEGGI LUNGO STRADA - mq  (Cat 5)

70 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 2,92684 2,93

71 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 0,72853 0,73

72 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,96197 3,96

73 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
1,00 1,000 0,800 0,80

SOMMANO m³ 0,80 28,02083 22,42

74 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
TOS22/ raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata,
1_04.B12.00 esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato
1.001 naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,

spessore non inferiore a 30 cm
1,00 1,000 0,400 0,40

SOMMANO m³ 0,40 50,49373 20,20

75 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 31,94635 31,95

76 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e
1_04.E02.00 rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti ... a parte
2.001 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 21,33890 21,34

77 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´733,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´733,59

TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.003 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con

aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 13,24557 13,25

78 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
3.004 secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per

ogni cm in più o in meno alla voce precedente
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,86178 3,86

79 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in
TOS22/ c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
1_04.E06.00 esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
2.002 giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

0,50 0,50

SOMMANO m 0,50 26,48213 13,24

80 Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la
TOS22/ fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
1_04.E06.01 cementizia a 350 kg di cemento R32,5 compresa fondazione in
0.001 cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

0,50 0,50

SOMMANO m 0,50 28,49592 14,25

81 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico
TOS22/ rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
1_04.E07.00 discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di
1.002 traffico e del tracciamento. larghezza cm 15

2,00 2,00

SOMMANO m 2,00 0,40651 0,81

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´779,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´779,00

MARCIAPIEDE RILEVATO 1M - mq  (Cat 6)

82 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 2,92684 2,93

83 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,96197 3,96

84 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 0,72853 0,73

85 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ... prova
7.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Compreso il materiale.
1,00 1,000 0,800 0,80

SOMMANO m³ 0,80 28,02083 22,42

86 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 22,39728 22,40

87 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello
1.010 telescopico

1,00 1,000 6,170 6,17

SOMMANO kg 6,17 2,53937 15,67

88 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 1,00 1,000 0,100 0,10
3.002

SOMMANO m³ 0,10 148,28086 14,83

89 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
1,00 1,000 1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 3´861,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 3´861,94

SOMMANO m² 1,00 9,45300 9,45

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´871,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´871,39

AREE PAVIMENTATE  (SpCat 2)
PIAZZA - mq  (Cat 7)

90 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle
TOS22/ piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie
1_04.A04.00 d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ...
1.001 trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero

o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 2,92684 2,93

91 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con
TOS22/ rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima
1_04.A05.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
5.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 0,72853 0,73

92 Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava
TOS22/ o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm,
1_04.A05.00 compattato con idonei rulli densità non inferiore ...  prova
7.001 AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al

95% in quello superiore. Escluso il materiale.
1,00 1,000 0,500 0,50

SOMMANO m³ 0,50 4,28644 2,14

93 Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di
TOS22/ separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a
1_04.E09.01 trazione (L/T) =25kN/m (UNI EN ISO 10319)
1.001 1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,96197 3,96

94 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.002 rinterro diam. est. 250 mm

(lung.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO m 0,05 39,71935 1,99

95 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
0.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

(par.ug.=1/150) 0,01 0,01

SOMMANO cad 0,01 120,27109 1,20

96 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a
TOS22/ malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso
1_04.F06.03 scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio
1.001 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

(par.ug.=1/150) 0,01 0,01

SOMMANO cad 0,01 114,36926 1,14

97 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo
TOS22/ le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato mm
1_04.B03.00 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 3´885,48

1.010 telescopico
1,00 1,000 6,170 6,17

SOMMANO kg 6,17 2,53937 15,67

98 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di
TOS22/ resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
1_01.B04.00 1,00 1,000 0,150 0,15
3.002

SOMMANO m³ 0,15 148,28086 22,24

99 Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati
TOS22/ LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in cemento
1_01.E02.02 vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne
6.001 con  ... edio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni

superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a
colla

0,10 1,00 0,10

SOMMANO ml 0,10 90,35957 9,04

100 Fornitura di pavimentazione da esterno in pietra Albarese a lastre
V.F.C.PAV_ di spessore 4cm filo sega nel formato 30 e/o 40cm a correre,
001_001 compreso il trasporto e lo scarico

1,00 1,000 1,00

SOMMANO m2 1,00 47,50000 47,50

101 Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
TOS22/ sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
1_01.E02.01 per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei
0.001 giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. lastre di

forma regolare posate lineari
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 32,39289 32,39

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 4´012,32

PISTA CICLABILE VIA G.GALILEI - mq  (Cat 8)

102 Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
TOS22/ eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto
1_05.A03.00 dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in
1.001 aree indicate dal Progetto. spinta fino alla profondità massima di

10 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 3,53392 3,53

103 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita
TOS22/ con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile
1_05.A03.00 entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico ... sclusi I
7.002 costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. per

una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm
1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 8,43279 8,43

104 Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso
TOS22/ murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5,
1_04.E06.01 compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
1.001 diritto cm 8x25x100

1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 22,39728 22,40

105 Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-
TOS22/ 100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN
1_04.E02.00 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at
1.001 ...  parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di

Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 31,94635 31,95

106 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
TOS22/ vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura;
1_04.E02.00 esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte s ...
3.001 dicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura

0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
1,00 1,000 1,00

SOMMANO m² 1,00 9,45300 9,45

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 4´088,08

SOTTOSERVIZI  (SpCat 3)
ILLUMINAZIONE PUBBLICA - h 8m  (Cat 9)

107 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

25,00 0,800 0,500 10,00

SOMMANO m³ 10,00 7,62401 76,24

108 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS22/ esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
1_04.F08.01 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con
2.001 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 8,71307 217,83

109 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,49180 160,49

110 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
TOS22/ qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
1_06.I05.131 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR ...
.006 ll'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da

valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
Terra dorsale 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 5,55085 138,77

111 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
TOS22/ atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
1_17.P06.00 sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
6.002 allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50

0,50

SOMMANO cad 0,50 15,54980 7,77

112 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
TOS22/ ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
1_06.I05.110 termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ...
.004 denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 3,21917 80,48

113 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
TOS22/ eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,50 1,500 1,500 3,38

SOMMANO m³ 3,38 9,96001 33,66

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 4´803,32

114 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in
TOS22/ c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il
1_04.E06.02 sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ...  i
5.001 reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*

h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1,00

SOMMANO cad 1,00 402,18837 402,19

115 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
TOS22/ Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
1_06.I05.026 attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo d ... r
.002 sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni

materiale di consumo. h. indicativa = 8000mm con base
1,00

SOMMANO cad 1,00 630,60564 630,61

116 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN
V.F.C.IMP_0 10025, con innesto a bicchiere Ø 60 mm e attacco per armatura:
02_001 doppio: altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di

curvatura 700 mm
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00000 250,00

117 Fornitura e posa in opera di apparecchio testa-palo stradale a led
V.F.C.IMP_0 4000K
01_001 Corpo e telaio: In alluminio pressofuso

Attacco palo: In alluminio pressofuso. Orientabile da 0° a 15° p
... hio esente
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera
completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 750,00000 750,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 6´836,12

ILLUMINAZIONE PUBBLICA - h 4m  (Cat 10)

118 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

20,00 0,800 0,500 8,00

SOMMANO m³ 8,00 7,62401 60,99

119 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS22/ esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
1_04.F08.01 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con
2.001 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 8,71307 174,26

120 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

1,00

SOMMANO cad 1,00 160,49180 160,49

121 Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di
TOS22/ qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
1_06.I05.131 conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR ...
.006 ll'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da

valere anche per opere di urbanizzazione. 1 x 16 mmq.
Terra dorsale 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 5,55085 111,02

122 Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche
TOS22/ atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo
1_17.P06.00 sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
6.002 allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 1,50

0,50

SOMMANO cad 0,50 15,54980 7,77

123 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
TOS22/ ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
1_06.I05.110 termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche  ...
.004 denza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,

pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 1 x 6 mmq.
20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 3,21917 64,38

124 Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
TOS22/ eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.01 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,50 1,500 1,500 3,38

SOMMANO m³ 3,38 9,96001 33,66

125 Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 7´448,69

TOS22/ c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il
1_04.E06.02 sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del ...  i
5.001 reinterri e il palo dell'illuminazione. plinto dimensioni 100*100*

h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa
1,00

SOMMANO cad 1,00 402,18837 402,19

126 Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature.
TOS22/ Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con
1_06.I05.026 attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione, completo d ... er
.001 sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni

materiale di consumo. h indicativa = 4000mm con base
1,00

SOMMANO cad 1,00 461,36976 461,37

127 Sbraccio cilindrico ricurvo in acciaio S235JR secondo UNI EN
V.F.C.IMP_0 10025, con innesto a bicchiere Ø 60 mm e attacco per armatura:
02_001 doppio: altezza 1.000 mm, sporgenza 1.000 mm, raggio di

curvatura 700 mm
1,00

SOMMANO cadauno 1,00 250,00000 250,00

128 Fornitura e posa in opera di apparecchio testa-palo aree pedonali
V.F.C.IMP_0 a led 4000K
01_002 Corpo e telaio: In alluminio pressofuso

Attacco palo: In alluminio pressofuso. Orientabile da 0° a  ... hio
esente
Completo di ogni onere ed accessorio per rendere l'opera
completa, funzionante e realizzata a regola d'arte.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 550,00000 550,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 9´112,25

RETE ELETTRICA - MEDIA TENSIONE  (Cat 11)

129 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,000 1,000 1,00

SOMMANO m³ 1,00 7,62401 7,62

130 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS22/ esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
1_04.F08.01 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con
2.003 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 160 mm
2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 2,00 11,85833 23,72

131 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 160,49180 8,02

132 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
TOS22/ a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
1_04.F06.05 perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
3.001 (par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 361,71078 18,09

133 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,000 0,800 0,80
1.001

SOMMANO m³ 0,80 3,55519 2,84

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 9´172,54

RETE ELETTRICA - BASSA TENSIONE  (Cat 12)

134 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,000 0,600 0,60

SOMMANO m³ 0,60 7,62401 4,57

135 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS22/ esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
1_04.F08.01 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con
2.001 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
2,00 1,00 2,00

SOMMANO m 2,00 8,71307 17,43

136 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 160,49180 8,02

137 Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN
TOS22/ a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco
1_04.F06.05 perimetrale in cls C16/20 d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
3.001 (par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 361,71078 18,09

138 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,000 0,400 0,40
1.001

SOMMANO m³ 0,40 3,55519 1,42

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 9´222,07

INFRASTRUTTURA F.O.  (Cat 13)

139 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,000 0,800 0,80

SOMMANO m³ 0,80 7,62401 6,10

140 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.003 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

(par.ug.=1/25) 0,04 0,04

SOMMANO cad 0,04 160,49180 6,42

141 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
TOS22/ esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
1_04.F08.01 autoestinguente, con resistenza meccani ... e a 10 cm e con
2.001 rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con

spessore minimo di 10 cm. diametro 125 mm
3,00 1,00 3,00

SOMMANO m 3,00 8,71307 26,14

142 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,000 0,600 0,60
1.001

SOMMANO m³ 0,60 3,55519 2,13

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´262,86
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´262,86

ACQUEDOTTO - GHISA DN300  (Cat 14)

143 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,000 1,500 1,50

SOMMANO m³ 1,50 7,62401 11,44

144 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI.
18.01.0130.0 Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata,
08 conforme alle norme UNI EN 545 con rivestimento interno in

malta cement ... . Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia
fine e asciutta; i pezzi speciali. Tubazione diametro nominale mm
300.

1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 177,60000 177,60

145 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.002 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 104,13817 5,21

146 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,000 1,000 1,00
1.001

SOMMANO m³ 1,00 3,55519 3,56

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 9´460,67

ACQUEDOTTO - GHISA DN125  (Cat 15)

147 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,000 1,200 1,20

SOMMANO m³ 1,20 7,62401 9,15

148 TUBAZIONE IN GHISA SFEROIDALE PER ACQUEDOTTI.
18.01.0130.0 Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido, centrifugata,
04 conforme alle norme UNI EN 545 con rivestimento interno in

malta cement ... . Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia
fine e asciutta; i pezzi speciali. Tubazione diametro nominale mm
125.

1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 71,04000 71,04

149 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
1.002 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

(par.ug.=1/20) 0,05 0,05

SOMMANO cad 0,05 104,13817 5,21

150 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,000 0,800 0,80
1.001

SOMMANO m³ 0,80 3,55519 2,84

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 9´548,91

IDRAULICA  (SpCat 4)
FOGNATURA METEORICA - DORSALE PRINCIPALE

(Cat 16)

151 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla
8.002 profondità di m 3,00

1,00 2,000 2,500 5,00

SOMMANO m³ 5,00 8,79201 43,96

152 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
TOS22/ compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore
1_04.F06.02 minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso:
4.005 chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e

rinterro. DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10
(par.ug.=1/40) 0,03 0,03

SOMMANO cad 0,03 353,92843 10,62

153 TUBAZIONE IN POLIPROPILENE PER CONDOTTE DI
I.001.014.e SCARICO NON IN PRESSIONE - SN16 KN/mq Posate

secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrate,
corrugata esternamente e con pare ... econdo le UNI EN ISO
9969. Compresa fornitura e posa in opera.  Paragonabile ad un
diametro esterno medio pari a mm 800.

1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 337,47000 337,47

154 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 2,000 1,200 2,40
1.001

SOMMANO m³ 2,40 3,55519 8,53

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: 
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pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´949,49

FOGNATURA METEORICA - TUBAZIONE IN
PRESSIONE  (Cat 17)

155 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_04.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,500 1,500 2,25

SOMMANO m³ 2,25 4,84630 10,90

156 TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100
P.009.001.s SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10 Per condotte di fluidi in

pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al
DM 06/04/2004 n ... ezzi speciali. Escluso lo scavo, la
formazione del letto di posa, i rinfianchi ed i rinterri Diametro
Nominale. - DN 560

1,00 1,00

SOMMANO ml 1,00 353,66000 353,66

157 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,500 0,900 1,35
1.001

SOMMANO m³ 1,35 3,55519 4,80

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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A   R I P O R T A R E 10´318,85



pag. 32

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10´318,85

FOGNATURA NERA  (Cat 18)

158 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m
TOS22/ 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento
1_01.A04.00 nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m
8.001 1,50

1,00 1,500 1,500 2,25

SOMMANO m³ 2,25 7,62401 17,15

159 Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con
TOS22/ giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di
1_04.F06.00 sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
8.003 rinterro diam. est. 315 mm

1,00 1,00

SOMMANO m 1,00 58,11934 58,12

160 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con
TOS22/ chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non
0.005 inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

(par.ug.=1/40) 0,03 0,03

SOMMANO cad 0,03 183,14280 5,49

161 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 1,00 1,500 0,900 1,35
1.001

SOMMANO m³ 1,35 3,55519 4,80

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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R I P O R T O 10´404,41

ISOLE ECOLOGICHE  (SpCat 5)
ISOLE ECOLOGICHE  (Cat 19)

162 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS22/ compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni
1_01.A04.00 sciolti fino alla profondità di m 1,50
2.001 2,50 2,500 2,000 12,50

SOMMANO m³ 12,50 6,45600 80,70

163 Fornitura e posa in opera di postazione interrata per la raccolta
V.F.C.RIF_0 dei rifiuti comprensiva di vasca con telaio interno, campana
01_001 metallica con torretta trasposporto e scarico.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 5400,00000 5´400,00

164 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con
TOS22/ materiale proveniente da scavi.
1_01.A05.00 2,50 2,500 0,500 3,13
1.001

SOMMANO m³ 3,13 3,55519 11,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´896,24

T O T A L E   euro 15´896,24

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 STRADA DOPPIA CORSIA 3.50 BANCHINA 0.50 (B-C-F) - m 1´099,20
  002 STRADA DOPPIA CORSIA 3.00 BANCHINA 0.50 (E) - m 978,57
  003 STRADA UNICA CORSIA 5.00M BANCHINA 0.50M (H) - m 759,30
  004 STRADA DOPPIA CORSIA 2.75 BANCHINA 0.50 (I) - m 792,99
  005 PARCHEGGI LUNGO STRADA - mq 148,94
  006 MARCIAPIEDE RILEVATO 1M - mq 92,39
  007 PIAZZA - mq 140,93
  008 PISTA CICLABILE VIA G.GALILEI - mq 75,76
  009 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - h 8m 2´748,04
  010 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - h 4m 2´276,13
  011 RETE ELETTRICA - MEDIA TENSIONE 60,29
  012 RETE ELETTRICA - BASSA TENSIONE 49,53
  013 INFRASTRUTTURA F.O. 40,79
  014 ACQUEDOTTO - GHISA DN300 197,81
  015 ACQUEDOTTO - GHISA DN125 88,24
  016 FOGNATURA METEORICA - DORSALE PRINCIPALE 400,58
  017 FOGNATURA METEORICA - TUBAZIONE IN PRESSIONE 369,36
  018 FOGNATURA NERA 85,56
  019 ISOLE ECOLOGICHE 5´491,83

Totale CATEGORIE euro 15´896,24

-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


