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QUADRO ECONOMICO

Art.                      Descrizione  Sub totali Totali

A LAVORI:

A.1 LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA

OO.UU. Interne alle UMI  €        7.186.538,58 

OO.UU. Esterne alle UMI  €        8.649.540,25 

A.2
COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE

PROVVISIONALI, PONTEGGI) stimato 4% 633.443,15€           

SOMMANO PER LAVORI 16.469.521,98€   16.469.521,98€   

dei quali:

A1 Totale lav ori da assoggettare a ribasso d’asta 15.836.078,83€       

A2 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 633.443,15€           

B
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE :

B.1

Lav ori in economia, prev isti in progetto ed esclusi 

dall’appalto, iv i inclusi

i rimborsi prev ia f attura -€                      

B.2 Riliev i, accertamenti e indagini 329.390,44€           

B.3 Allacciamenti ai serv izi pubblici 8.000,00€               

B.4 Imprev isti 5% 823.476,10€           

B.4a Bonif ica bellica 133.079,30€           

B.4b Gestione interf erenze 602.784,50€           

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                      

B.6 Accantonamento di cui all’art.106 del d.Lgs.50/2016 -€                      

B.7.a

SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli 

articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relativ e alla

progettazione, alle necessarie attiv ità

preliminari, al coordinamento della sicurezza in f ase di 

progettazione,

alle conf erenze di serv izi, alla direzione lav ori e al

coordinamento della sicurezza in f ase di esecuzione,

all’assistenza giornaliera e contabilità, compreso cassa 

prev idenziale 1.646.952,20€         

B.7.b
FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del 

D.Lgs.50/2016) 80% del 2%: 129.535,51€           

B.7.c
FONDO PER L’INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del 

D.Lgs.50/2016) 20% del 2%: 32.383,88€             

B.8

Spese per attiv ità tecnico amministrativ e connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP, e di v erif ica e 

v alidazione 100.000,00€           

B.9

Ev entuali spese per commissioni giudicatrici 20.000,00€             

B.10
Spese per pubblicità e, ov e prev isto, per opere d'arte 20.000,00€             

B.11
Spese di accertamento di laboratorio e v erif iche e collaudi 20.000,00€             

B.12 Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2 -€                      

B.13
I.V.A., ev entuali altre imposte e contributi dov uti per legge:

Contributo Anac (se dov uto) 3.113,73€               

I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 10% 1.646.952,20€         

I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c) 814.810,16€           

Arrotondamento -€                      

B
SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMM.NE 6.330.478,02€     6.330.478,02€     

TOTALE PROGETTO (A+B) 22.800.000,00€   
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